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P Í S E M N Á Z P R Á V A  
Z A D A V A T E L E  

v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

Zadavatel: 

 Česká republika – Ministerstvo vnitra 
 Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
 IČ: 00007064 
 DIČ: CZ00007064 

Předmět veřejné zakázky: 

 Předmětem veřejné zakázky „Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II“ je 

zajištění požadavků EU na vývoj a zprovoznění národního systému VIS mailu fáze II a jeho 

připojení do centrálního relay serveru VIS mail EU. Na straně ČR půjde o přeprogramování 

příslušné části jádra NS-VIS a o úpravu klientských aplikací produkčního systému. Je požadována 

úprava dosavadního systém VIS - mail fáze I. 

Zvolený druh zadávacího řízení: 

 Jednací řízení bez uveřejnění s jedním uchazečem v souladu s ust. § 23 odst. 4 písm. a) 
zákona. 

Cena sjednaná ve smlouvě: 

 34 851 269,42 Kč včetně DPH 21% 

Vybraný uchazeč: 

 IBM Česká republika, spol. s r.o. 

 V Parku 2294/4 

 148 00 Praha 4 

 IČO: 14890992 

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele. 



Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění 

Znaleckým posudkem č. 797-158/2013 APOGEO Esteem, a.s. Posouzení návrhu řešení projektu 

„Integrace VISION a VIS Mail do NS-VIS – VIS Mail fáze II – autorská práva“ byla posouzena 

autorská práva systému s tím, že po vyhodnocení všech podstatných informací lze konstatovat, že 

NS VIS je podle Autorského zákona, Zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 2 

odstavce 2 informační systém autorským dílem chráněným dle tohoto zákona. Ve stanovisku 

znalce je konstatováno, že úpravy systémů a vytvoření VIS mail II nelze provést bez zásahů do 

autorsky chráněného zdrojového kódu a je zhodnocena odhadovaná finanční náročnost úprav 

přeprogramování systému NS-VIS. Vlastník autorských práv tyto nikomu neposkytl. Dosavadní 

provozovaný systém NS-VIS a VIS - mail I si vyžádal od roku 2006, kdy byl zahájen vývoj systému 

do současnosti tj. květen 2014 finanční náklady ve výši cca 330 mil. Kč. Je možné se domnívat, že 

srovnatelný komplexní systém lze jen obtížně vybudovat za částku požadovanou za úpravu 

současného NS-VIS a vytvoření funkcí VIS mail fáze II. 

 Ing. Miroslav Hajný v.r. 

 za zadavatele 

Zpracoval: Bc. Roman Němeček 
tel. 884595 


		2014-09-02T13:20:36+0200




