

## VÝKAZ VÝMĚR

Objekt :	Název objektu : <b>D1-PL Plynová odběrná zařízení</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Výměna zdroje tepla, HZS Chrudim</b>	SKP :
Projektant :	<b>Ing. Radek Čapský</b>	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	<b>HZS PaK, Pardubice</b>	Náklady na MJ : 0
Počet listů :	4	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	<b>Ing. Radek Čapský</b>	Zhotovitel :
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	0	VRN
Z Dodávka celkem	0	0
R Montáž celkem	0	
N HSV celkem	0	
ZRN PSV celkem	0	
ZRN celkem	0	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Čapský	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
14.09.15	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	<i>Výměna zdroje tepla, HZS Chrudim</i>
Objekt :	<i>D1-PL Plynová odběrná zařízení</i>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>