



**ČESKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTVO VNITRA**

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 00007064

zastoupená

Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů
kontaktní adresa: MV, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů, náměstí Hrdinů
1634/3, 140 21 Praha 4

Č. j. MV- 38299-95/VZ-2015

Praha 3. března 2016

Dodatečná informace č.1

Centrální zadavatel v souladu s § 49 odstavec 4) zákona č. 137/2016 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodatečnou informaci k veřejné zakázce **Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky pro rok 2016 a 2017** č. j. zadavatele MV-38299/VZ-2015, evidenční číslo ve VVZ: 633471.

1. V zadávací dokumentaci v článku C) **Zadávací dokumentace**, odstavec a) **Termín plnění**, se upravuje text první věty takto:

Původní znění:

"Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové smlouvy".

Upravené znění:

"Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od uzavření rámcové smlouvy".

2. V návrhu rámcové smlouvy v odstavci 7.1, se upravuje text takto:

Původní znění:

"Předmětem plnění podle této rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky VT po dobu 48 měsíců od podpisu rámcové smlouvy, včetně služeb uvedených ve čl. 13 této rámcové smlouvy a dopravy do míst plnění veřejným zadavatelům v množství uvedeném v článku 8 rámcové smlouvy."

Upravené znění:

"Předmětem plnění podle této rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky VT po dobu 24 měsíců od uzavření rámcové smlouvy, včetně služeb uvedených ve čl. 13 této rámcové smlouvy a dopravy do míst plnění veřejným zadavatelům v množství uvedeném v článku 8 rámcové smlouvy."



3. V návrhu rámcové smlouvy v odstavci 16.1 se upravuje text takto:

Původní znění:

"Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od podepsání rámcové smlouvy."

Upravené znění:

"Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců od uzavření rámcové smlouvy."

Ing. Ondřej Ječný
zástupce centrálního zadavatele