
A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
 
a) název stavby : Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv  
  - II. etapa, objekt C1 
b) místo stavby  : Říční okruh č.12, Dělnická č.p. 5 a 6, Krnov 
    parc č. 13/7, 14/5, 14/6, 15/1, 15/2, 15/6 
    Etapa II.-1.část se nachází v objektu C : parc.č.15/6 –  

část (uliční křídlo). 
    katastrální území Krnov – Horní předměstí   
c) předmět dokumentace  : dokumentace pro realizaci stavby (DPS) 
 
 

A.1.2 Údaje o žadateli  
 

Jméno investora  : Zemský archiv v Opavě  
Adresa investora  : Sněmovní 1, 746 22 Opava 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 

Generální projektant  : Perito Engineering spol. s r.o.  
    Svěrákova 183, 757 01 Valašské Meziříčí 
Projektant  : Moravia Consult olomouc a.s. 
     Legionářská 8, 772 00 Olomouc 
HIP   : ing. arch. Petr Skoumal, číslo autorizace ČKA 02 769 
Statika, konstrukční část : ing. Jiří Vyhnálek, PhD, číslo autorizace ČKAIT 1200816  
ZTI, topení, VZT, klimatizace 
MaR    : ing. Miroslav Pařenica, číslo autorizace ČKAIT 1302296  
Elektroinstalace NN  : ing. Petr Dufka, číslo autorizace ČKAIT 1300805 
SLP, EZS, EPS  : ing. Vladimír Mutina, číslo autorizace ČKAIT 
PBŘS    : ing. Mojmír Janů, číslo autorizace ČKAIT 1100306 
Mykologie   : ing.arch. Taťána Tzoumasová, číslo autorizace ČKA 02 122   
 

A.2 Seznam vstupních podkladů  
 

Předběžný průzkum : Byla provedena vizuální prohlídka stavební parcely včetně sousedních 
   zastavěných parcel a objektů a zaměření pro potřeby projektu 
Podrobný průzkum : Stavebně historický průzkum, mykologický průzkum a průzkum vlh- 
   kosti 
Dopravní napojení Je stávající, na pozemek vede stávající sjezd z přilehlé místní komuni-

kace, parkoviště pro zaměstnance je stávající – v nádvoří objektu (rea-
lizováno v I. etapě), k navýšení počtu pracovníků realizací II. Etapy – 
1. části nedochází.  

 
Napojení na inženýrské sítě: 
Je stávající, objekt je napojen skrze sousední etapy I. a III. na stávající přípojky vody, kanalizace, 
elektro NN, slaboproudu (telefon), plynu. Přípojky zůstávají beze změn, nedojde k navýšení odběru 
el. energie (dimenze stávající přípojky NN pro II. Etapu – 1. část vyhoví). Nezasahuje se od ochran-
ných pásem stávajících inž. sítí. 
 
 
 
 



 2 

A.3 Údaje o území  
 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Stávající objekt se nachází v zastavěném území města Krnov (parc. č. 15/6). 
   
b) dosavadní využití a zastavěnost území  
Dosavadní využití parcely  : zastavěná plocha a nádvoří 
Dosavadní zastavěnost parc. : byla zastavěna 
Majitel  : ČR  
Příslušnost hospodařit  
S majetkem státu  :  Zemský archiv v Opavě, Sněmovní 1, 746 22 Opava  
 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Nemovitá kulturní památka. 
Vzhledem k památkovému charakteru objektu (zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek) 
byly v průběhu projekčních prací navržené stavební úpravy opakovaně konzultovány s NPÚ Ostra-
va. 
  

d) údaje o odtokových poměrech  
Není řešeno, do odtokových poměrů volné nezastavěné plochy navazujících parcel není navrženou 
rekonstrukcí zásadně zasahováno a odtokové poměry nejsou měněny. 
  

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Navržená rekonstrukce je v souladu s územním a regulačním plánem, stavební úpravy vychází 
z celkové koncepce využití celého komplexu budov. V PD je řešena první část II. stavební etapy 
týkající se objektu bývalé tkalcovny.  
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Rekonstrukce objektu dodržuje veškeré obecné požadavky na využití území.  
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Všechny požadavky DOSS jsou splněny a zapracovány do PD. Vzhledem k památkovému charakte-
ru objektu (zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek) byly v průběhu projekčních prací na-
vržené stavební úpravy opakovaně konzultovány s NPÚ Ostrava a dále s HZS MSK Bruntál. Inves-
tor zajistí před zahájením výstavby vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou. 
  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Realizací stavby nebude dotčena věcně ani časově okolní výstavba popř. zástavba. Stavba nemá 
žádné související investice. Navržené stavební úpravy nezasahují mimo objekt ani do sousedních 
pozemků. Rovněž do stávajících asfaltových ploch nebude zasahováno.  
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).  
Sousední pozemky  : 13/2, 13/7, 13/8, 14/5, 14/6, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 259  
 

A.4 Údaje o stavbě  
  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Jedná se o změnu dokončené stavby – rekonstrukci. 
  

b) účel užívání stavby  
Stávající objekt sloužil jako tkalcovská dílna a je součástí komplexu budov bývalé továrny Karnola 
v Krnově, která po rekonstrukci slouží pro potřeby Zemského archivu v Opavě.   
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c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o stavbu trvalou. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),  
Stávající objekt je památkově chráněn (zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek). 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků za-
bezpečujících bezbariérové užívání staveb  
Veškeré stavební práce budou provedeny dle platných ČSN a dle stanovených technologických po-
stupů.  
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů)  
Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s novelou Vyhlášky č.499/2006. 
  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou. 
 

 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),  
Předpokládané stavební náklady na stavbu jsou  : 38.434.000,-Kč (viz samostatná část PD) 
Zastavěná plocha II. Etapy – 1. části   : 376,70 m2 

Počet zaměstnanců archivu (celkem – stávající) : 11 (nedojde k navýšení) 
Pozn:  
V archivu je nyní zaměstnáno 11 pracovníků (z toho 9 archivářů, 1 manipulační pracovník a 1 řidič 
– údržbář). Další 4 osoby zde mimoto pracují externě (uklízečka a digitalizátoři). Nově vybudované 
prostory by měly sloužit především jako depoty, tedy pouze dočasná pracoviště, do nichž nemá pří-
stup veřejnost. V těchto depotech budou uloženy archiválie, s nimiž se zde bude manipulovat pře-
vážně pouze z důvodů jejich předkládání ke studiu v badatelně archivu, případně k vyhledání kon-
krétních dílčích informací nebo při přípravě materiálu pro další archivní zpracování. K přípravě 
materiálu slouží manipulační prostory, k archivnímu zpracování jsou určeny pořádací místnosti. 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
 

Tepelná ztráta objektu:       57 819 W 
Zdrojem tepla pro vytápění je stávající výměníková stanice. 
 

Potřeba el. energie: 
Čerpadlová skupina směšovaná      230V; 45W 
Čerpadlová skupina bez směšování      230V; 45W 
2x Regulační uzel vzt jednotky      230V; 45W 
 

VZT a klimatizace: 
 

Zařízení č. 1 
Zařízení č. 1 pracuje jako cirkulační se směšováním. Je směšováno 12% vzduchu čerstvého a 88% 
vzduchu cirkulačního. Celková výměna vzduchu v prostoru byla stanovena jako 4 násobná výměna, 
celkem 2 400m3/h. Výměna čerstvého vzduchu vyhoví jako dávka vzduchu na osobu a odpovídá 0,5 
násobné výměně vzduchu v prostoru. 
 

Zařízení č. 2 
Zařízení č. 2 pracuje jako cirkulační se směšováním. Je směšováno 12% vzduchu čerstvého a 88% 
vzduchu cirkulačního. Celková výměna vzduchu v prostoru byla stanovena jako 4 násobná výměna, 
celkem 2 420m3/h. Výměna čerstvého vzduchu vyhoví jako dávka vzduchu na osobu a odpovídá 0,5 
násobné výměně vzduchu v prostoru. 
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Zařízení č. 3 
Zařízení č. 3 pracuje jako cirkulační se směšováním. Je směšováno 12% vzduchu čerstvého a 88% 
vzduchu cirkulačního. Celková výměna vzduchu v prostoru byla stanovena jako 4 násobná výměna, 
celkem 2 500m3/h. Výměna čerstvého vzduchu vyhoví jako dávka vzduchu na osobu a odpovídá 0,5 
násobné výměně vzduchu v prostoru. 
 

Zařízení č. 4 
Zařízení č. 4 zajišťuje odtah odpadního vzduchu z toalet v 1NP. Výměna je dána dávkou vzduchu 
na zařizovací předmět. 

WC   50m3/h 
Umývadlo  25m3/h 

 

Elektro: 
El. Rozvody budou vedeny dle místností jako zapuštěné pod omítkou, na povrchu  v kabelových 
trasách, zásuvky a vypínače budou  nové, zasekáno vč.rozvodů do zdiva. Osvětlení řešeno zářivko-
vými svítidly s elektronickými předřadníky, volba svítidel volena dle předcházejících stavebních 
etap ve spolupráci s architektem. V objektu je řešeno únikové osvětlení. 
 

Vytápění: 
Teplo pro potřeby vytápění a vzduchotechniky bude odebíráno ze stávajícího rozdělovače  výmění-
kové stanice v 1.NP. Pro zajištění požadované tepelné pohody v objektu je navrženo teplovodní 
vytápění s nuceným oběhem vody a teplotním spádem 75/55°C. Tepelné ztráty byly stanoveny dle 
ČSN EN 12831 pro teplotní oblast –15°C. Počet dnů otopného období 229, průměrná venkovní 
teplota 4,4°C. 
Topná voda z výměníkové stanice bude dopravována do stávajícího sdruženého rozdělovače a sbě-
rače, ze kterého budou napojena otopná tělesa a vzduchotechnické jednotky. 
Potrubí otopných těles bude na rozdělovač napojeno přes čerpadlovou směšovanou skupinu a potru-
bí pro vzt jednotky bude napojeno přes čerpadlovou skupinu bez směšování. 
Vytápění jednotlivých místností bude zajištěno deskovými otopnými tělesy v provedení Klasik. Po-
trubí bude vedeno pod stropem a připojovací potrubí k otopným tělesům bude vedeno po zdech. 
Připojení otopných těles bude provedeno pomocí přímých ventilů a šroubení a všechna tělesa budou 
osazena termostatickou hlavicí. Rozvod k otopným tělesům bude proveden z měděného potrubí 
spojovaného pájením směsí cínu a stříbra. 
Rozvod topné vody ke vzduchotechnickým jednotkám bude veden pod stropem a bude proveden 
z ocelového černého bezešvého potrubí spojovaného svařováním. Vzduchotechnické jednotky bu-
dou napojeny přes regulační s oběhovými čerpadly. 
 

Kanalizace a vodovod: 
Vnitřní kanalizace řeší připojení připojovacích potrubí od zařizovacích předmětů na stávající od-
padní kanalizaci. 
Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno drážkami ve zdivu případně volně u 
zdiva k místu napojení na stávající potrubí. Odvod odpadních vod ze dřezu umístěného v místnosti 
č. 109 bude zajištěn pomocí přečerpávací stanice. Čištění odpadního potrubí bude zajištěno pomocí 
čistících kusů umístěných na stoupačkách cca 1m nad podlahou. 
Zařizovací předměty jsou navrženy standardní ze zdravotní keramiky a všechny budou napojeny na 
svodné potrubí pomocí zápachových uzávěrek. Kondenzační potrubí bude na vzduchotechnické 
jednotky napojeno pomocí kondenzačních sifonů. Připojovací, svislé a odpadní potrubí bude prove-
deno z polypropylénu – systém HT. 
Po uložení potrubí bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle platných předpisů. 
 

Zdrojem pitné vody je pitná voda z vodovodního řadu, která je do objektu přivedena stávající vodo-
vodní přípojkou PE 63 z Dělnické ulice na parc.č. 259. Stávající přípojka je již dimenzována i pro 
všechny etapy výstavby archívu. Nový rozvod vody provedený z polypropylenového potrubí začíná 
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napojením na stávající vodovodní potrubí v místnosti č. 109. Napojení bude provedeno přes uzávěr, 
od kterého bude nový rozvod veden v drážkách ve zdivu, případně volně u zdiva k výtokovým ar-
maturám všech zařizovacích předmětů. Teplá voda bude připravována v průtokových ohřívačích 
umístěných přímo v místě odběru. 
Jelikož nedojde k nárůstu počtu zaměstnanců zůstane spotřeba vody a množství splaškových vod 
stávající. 
 

Vzduchotechnika : 
Vzduchotechnika zajišťuje odvětrání WC a místností DEPOTU. Větrání DEPOTU dále zajišťují 
klimatizační jednotky s úpravou vzduchu. 
Nasávání a odvod vzduchu pro depoty je vyveden nad střechu, chladící jednotky jsou na fasádě ve 
dvoře (rekonstruováno v I. etapě). Odvětrání soc. zařízení v 1.NP je vyústěno do fasády. 
 

Měření a regulace: 
V objektu SOKA Krnov se plánuje rozšíření systému MaR o 3 ks VZT zařízení (2-4.NP). Součástí 
dodávky MaR budou i silnoproudé rozvody pro ovládanou a monitorovanou technologii,  rozvadě-
če, komponenty DDC regulace, čidla a akční členy. 
 

EZS, EPS: 
Na ochranu objektu bude použito zařízení EZS a EPS, jedná se o doplnění a rozšíření – v archivu je 
již EPS a EZS nainstalována. 
 

Vybavení interiérů 
Vybavení depotů je uvažováno typovými ocelovými regály, pořádací místnosti jsou doplněny o ty-
pové kancelářské stoly a židle na kolečkách. Stávající transportní technika bude dolněna o manipu-
lační vozíky (3ks) a nákupní vozíky (6 ks: á 2ks pro každé podlaží). 
Vybavení meziskladů, skladu kartónů a místnosti pro vazbu knih tvoří obdobné typy regálů použité 
pro depoty, kancelářské stoly a židle na kolečkách.  
Vybavení čajové kuchyně tvoří kuchyňská linka vyrobená na míru. Součástí dodávky je i chladnička 
pod pracovní plochou, mikrovlnná trouba a varná konvice. 
Vybavení WC zaměstnanců je uvažováno standardním způsobem (zásobníky papírových ručníků, 
odpadkové koše pro papírové ručníky, zrcadla nad umyvadly, držák záchodového papíru, wc štětka, 
odpadkový koš na hygienické potřeby – u wc žen).   
 
j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
Termín zahájení stavby : 10/2016 
Termín dokončení stavby : 08/2017 
 

Postup výstavby: 
Odstranění části stávajících dřevěných stropů, dispozičně nevyhovujících příček a konstruk-
cí, vybourání novodobých výplní otvorů, stávajícího venkovního schodiště do suterénu 
Provedení nových stropů (I nosníky + trapézový plech) a statické posílení stávajících dřevě-
ných stropů vložením nové OK.   
Provedení výkopů pro novou vnitřní ležatou kanalizaci (rekonstrukce napojení stávajících 
dešťových svodů a nových zařizovacích předmětů), pokládka vnitřní ležaté kanalizace  
Provedení dodatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti stávajícího zdiva v 1.NP (podřezá-
ním) a napojení na nově provedenou hydroizolaci podlah v 1.NP   

 Provedení nové opěrné zdi a schodiště do 1.PP, sanace a oprava suterénní místnosti 
 Provedení drážek a prostupů a instalace rozvodů ZTI, NN, SLP, PC sít, EPS, EZS…   

Provedení hrubých podlah a zabetonování nových stropů, nové vnitřní tepelně izolační omít-
ky  
Zdění nových příček v 1.NP + omítky, provedení SDK příček a podhledů 
Montáže nových oken, repase stávajících ocelových oken vč. navazujících klempířských 
prvků (parapety)   
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Provedení pochůzích povrchů podlah (montáže desek Cetris vč. vyrovnávacích roštů, samo-
nivelační stěrky, pokládka ker. dlažeb), ker. obklady stěn 
Montáže dveří a zařizovacích předmětů 
Oprava fasády – oprava poškozených míst a zpevnění nesoudržných míst, přeštudování + 
nový fasádní nátěr, osazení nové ocelové markýzy nad schody do 1.PP      

 Oprava stávajících střešních svodů, napojení na stávající ležatou dešťovou kanalizaci 
Oprava navazujících zpevněných ploch kokem objektu (předláždění v š. cca 1m), zapravení 
stáv. dlažby  
Instalace regálového systému, mobiliáře (pořádací stoly, čaj. Kuchyňky) 

 Úklid, předání stavby, kolaudace 
 

k) orientační náklady stavby.  
Předpokládané stavební náklady na stavbu jsou  : 38.434.000,-Kč. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Rekonstrukce je řešena jako jeden stavební objekt, technické a technologické zařízení není uvažo-
váno. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval:  ing. arch. Petr Skoumal 
  Autorizovaný architekt ČKA 02 769  


