

## SMLOUVA O DÍLO

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje			
2012	306	KA	15.12.2012
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	ÚZEMNÍ ODBOR	DOBA PLNĚNÍ

### I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovicská 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

Tel. / Fax.: 950 730 311 / 950 730 312

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Viktor Mičan: 950 730 389

(dále jen „objednatel“)

a

FATRA – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Sídlo: Školní 863, 735 14 Orlová - Lutyně

IČ: 25396293

DIČ: CZ25396293

Zastoupená: Rudolfem Becíkem, jednatelem

Bankovní spojení: KB, a.s. Orlová, č. účtu: 193585740277/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl 18310.

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit přiměřeně ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je zateplení fasády části objektu Centrální hasičské stanice Karviná dle technické specifikace a položkového rozpočtu uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.10.2012, která byla na základě zadávacího řízení č. K 81/2012 vybrána jako nejvýhodnější.

#### IV.

##### Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je Centrální hasičská stanice Karviná, ul. Ostravská 883/8, 733 01 Karviná - Fryštát.

#### V.

##### Doba plnění

1. Staveniště bude předáno do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
2. Stavební práce budou zahájeny nejpozději 5.11. 2012.
3. Stavební práce budou ukončeny a dílo bude předáno objednateli do 15.12.2012.
4. Staveniště bude vyklizeno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

#### VI.

##### Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle přiloženého položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	617 480,- Kč
DPH 20%	123 496,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>740 976,- Kč</b>

1. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 20 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám předmětu smlouvy na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis změn, který zhotovitel ocení dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. O změnách bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce a méněpráce budou oceněny samostatně a potvrzeny objednatelem.
4. O oboustranně odsouhlaseném rozsahu víceprací a méněprací a ceně bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě.

#### VII.

##### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur a na základě potvrzeného soupisu provedených prací. Dílčí faktury budou vystavovány na konci každého kalendářního měsíce. Faktury budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 13a ObchZ (dále jen „faktura“).
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro běžný daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
  - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
  - c) kontaktní údaje prodávajícího pro záležitosti fakturace.

4. Faktura bude zhotovitelem vystavena převzetí bez vad a nedodělků objednatelům. Lhůta splatnosti od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i pro jiné plnění (např. úroků z prodlení smluvních podmínek).  
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu při smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy přivést.  
5. a) nebude-li faktura obsahovat některé vyúčtovány práce, které budou-li vyúčtovány v nesplněné době, bude-li DPH vyúčtována v nesplněné době, že platba povinnost zaplatit je splněna dnem, kdy objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odbočování všech prací v rozsahu koordinaci všech prací v rozsahu nejlepší znalosti a schopnosti objednatele a poslouží jako zhotovitel v opačném případě upozornit v důsledku nevhodných osobám vznikly.
4. Zhotovitel vyžaduje kvalitu prací, jež musí být nepřístupnými. V případě předcházejícím písemně před kontrolou smlouvou a technickými materiálu pro Zhotovitel dodržování staveniště. Zhotovitel je povinen dodržovat pořádek, respektovat požár.

4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Lhůta splatnosti všech faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

## VIII.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem prověřením kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům, daným touto smlouvou a technickou specifikací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
6. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek, čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.

10. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za něj přímou zodpovědnost.
11. Objednatel umožní zhotoviteli odběr vody a elektrické energie z prostor objektu Centrální hasičské stanice Karviná. Zhotovitel uhradí skutečně odebrané množství vody a elektrické energie, jejichž počáteční a konečné stavby budou zapsány ve stavebním deníku.

#### IX.

##### Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

#### X.

##### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. V případě zjištění vad v přejímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň tři pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení: certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
3. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

#### XI.

##### Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dle záruční doby.
3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, Zhotovitel poskytuje na doložení jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Zhotovitel odpovídá za vady a nedoděly předání a převzetí díla bez vad a nedoděly Vyskytne-li se v průběhu záruční doby tato skutečnost zhotoviteli:
  - a) písemně
  - b) telefonicky na číslo 596 522 32
  - c) e-mailem na fatra@fatra.cz
  - d) faxem na 596 522 32
6. Zhotovitel je povinen dovědět, pokud se smluvní strany dohodnou, provedenou opravu se vzájemně dohodnou. Objednatel je povinen provedenou opravu se vzájemně dohodnou. V případě, že zhotovitel tuto vadu odstraní, se smluvní strany dohodnou, že zhotovitel prokáže náklady.

1. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš
2. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš
3. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš
4. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš
5. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš
6. Zhotovitel je povinen v případě nepřijetí díla objednateli započítat v teorii kaš

## XII.

### Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněná zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době.
3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli:
  - a) písemně
  - b) telefonicky na číslo 596 522 322
  - c) e-mailem na [fatra@fatrastavby.cz](mailto:fatra@fatrastavby.cz)
  - d) faxem na 596 522 322
6. Zhotovitel bezplatně odstraní vadu do 10 dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle čl. XII, odst. 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám popř. zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

## XIII.

### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínech dohodnutých, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

e  
do  
anice  
i této  
že tuto

AL'

#### XIV.

#### Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. ObchZ.

#### XV.

#### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace a položkový rozpočet.

V Ostravě dne 1. 11 2012

V Orlové dne 25. 10. 2012

Hasičský záchranný sbor  
Moravskoslezského kraje  
Výškovická 40  
700 30 Ostrava - Zábřeh

.....  
za objednatele:  
plk. Ing. Zdeněk Nytra, krajský ředitel

FATRA - stavební a obchodní  
společnost spol. s r.o.  
Školní 863  
735 14 Orlová - Lutyně

.....  
za zhotovitele:  
Rudolf Becík, jednatel

## **Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace**

### **Zateplení fasády CHS Karviná**

CHS Karviná, Ostravská 883/8, 733 01 Karviná – Fryštát

Stávající tepelně technické stav objektu je pro provoz nevyhovující a neekonomický.

#### **Návrh řešení :**

Bude provedeno zateplení fasády části objektu CHS ze strany severní , východní, západní a jižní. Zateplení bude provedeno polystyrénem o tloušťce 120 mm. Fasáda bude opatřena silikonovou tenkovrstvou probarvenou omítkou.

Současně se zateplením budou demontovány stávající ocelové prvky fasády a stříšky. Bude provedeno nové oplechování atik, oken a dalšího. Objekt bude nad vstupem osazen novou stříškou.

Zateplení části fasády bude provedeno také pod úroveň upraveného terénu. Odvodnění střechy a kotvení hromosvodu bude upraveno v souladu s potřebami na provedení fasády.

Plocha zateplení fasády - 460 m<sup>2</sup>.

Podrobný popis skladby fasády je zřejmý z příloženého výkazu výměr.

**FATRA-stavební a obchodní  
společnost spol. s r.o.**  
Školní 863  
735 14 ORLOVA Lutyně  
DIČ: CZ25396293 -1.

# KRYCÍ LIST STAVBY



Název stavby	Zateplení fasády HS Karviná	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Karviná
		IČ	DIČ
Objednatel	HZSMSK		
Projektant			
Zhotovitel	FATRA Orlová		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			15.10.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mímostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) style="border: 1px solid black;">0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 style="border: 1px solid black;">617 480,18
<b>Objednatel</b>		24	14 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	20 % 617 480,18 DPH 123 496,04
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25) style="border: 1px solid black;"&gt;740 976,22</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípocčty a odpocčty</b>	
	<b>FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.</b>	27	Dodávky objednatel 0,00
	Školní 863	28	Klouzavá doložka 0,00
	35 14 ORLOVÁ - Lutyně	29	Zvýhodnění +- 0,00
	Razítko DIČ: CZ25306203		



# REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Zateplení fasády HS Karviná  
 Objednatel: HZSMSK  
 Zhotovitel: FATRA Orlová

Datum:  
 Projektant:  
 Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 14 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
003	Nabídka - Zateplení HS Karviná	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Zateplení severní fasády	263 470,30	0,00	52 694,06	316 164,36
002	Zateplení východní fasády	154 454,53	0,00	30 890,91	185 345,44
003	Zateplení západní fasády	141 230,74	0,00	28 246,15	169 476,89
004	Zateplení jižní fasády	58 324,61	0,00	11 664,92	69 989,53
	<b>Celkem</b>	<b>617 480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>123 496,04</b>	<b>740 976,22</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zatepení fasády CHS Karviná	JKSO	
Název objektu	Severní fasáda	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	HZSMSK		
Projektant			
Zhotovitel	FATRA Orlová		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
	N-2012-091	FATRA	14.10.2012

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 33 516,86	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 229 953,44	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 263 470,30	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 263 470,30
<b>Objednatel</b>		24 14 % 0,00 DPH 0,00
		25 20 % 263 470,30 DPH 52 694,10
Datum a podpis	Razítko	26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 316 164,40</b>
<b>Zhotovitel</b>	<b>FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.</b>	<b>E Přípochty a odpočty</b>
	Školní 863	27 Dodávky objednatele 0,00
Datum a podpis	735 14 ORLOVÁ - Lutyně	28 Klouzavá doložka 0,00
	DIČ: CZ25396293 -1-	29 Zvýhodnění +- 0,00
	Razítko	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zalepení fasády CHS Karviná

Objekt: Severní fasáda

Část:

JKSO:

Objednatel: HZSMSK

Zhotovitel: FATRA Orlová

Datum: 14.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
001	Severní fasáda	263 470,30
1	Zemní práce	11 771,64
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	146 632,26
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	306,96
94	Lešení a stavební výtahy	11 174,92
96	Bourání konstrukcí	1 285,25
99	Staveništní přesun hmot	14 372,61
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	899,62
713	Izolace tepelné	1 883,85
764	Konstrukce klempířské	23 793,19
M21	Elektromontáže	1 950,00
M211	Hromosvod	2 825,00
767	Konstrukce zámečnické	7 475,00
3	Úprava střechy	39 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>263 470,30</u>

# ROZPOČET

Stavba: Zatepení fasády CHS Karviná

Objekt: Severní fasáda

Část:

JKSO:

Objednatel: HZSMSK

Zhotovitel: FATRA Orlová

Datum: 14.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
									9	10
Severní fasáda										
D			001	Zemní práce						
D		1				15,930	293,15	4 669,88		20,0
1	K	PK	113107130	Odestranění podkladu pl. do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2					
2	K	PK	132102101	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	4,000	321,75	1 287,00		20,0
3	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	4,000	182,00	728,00		20,0
4	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	24,000	13,72	329,28		20,0
5	K	PK	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4,000	10,79	43,16		20,0
6	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	t	7,200	97,50	702,00		20,0
7	K	PK	175101201	Obsypání objektu bez prohození sypání z hominy tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	4,000	351,00	1 404,00		20,0
8	M	MAT	583336740	kamenivo těžné hrubé frakce 16-32	t	8,800	296,40	2 608,32		20,0
			6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				148 632,26		
9	K	PK	629995101	Očistění vnějších ploch omýtím tlakovou vodou	m2	207,870	22,75	4 729,04		20,0
10	K	PK	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn malou cementovou tl do 10 mm.	m2	136,870	144,95	19 839,31		20,0
11	K	PK	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn malou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	273,740	41,86	11 458,75		20,0
12	K	PK	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	25,350	50,44	1 278,65		20,0
13	M	MAT	590516100	lišta zakládací LO 83 mm tl 0,8 mm	m	26,260	29,71	780,18		20,0
14	K	PK	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	m2	71,000	11,90	844,90		20,0
15	K	PK	622143004	Montáž omítkových samolepicích zateplovacích profilů (APU lišt)	m	102,800	15,54	1 597,51		20,0
16	M	MAT	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	108,000	35,75	3 861,00		20,0
17	K	PK	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	133,870	281,45	37 677,71		20,0
18	M	MAT	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	136,547	167,05	22 810,18		20,0
19	K	PK	622531001	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	161,230	120,25	19 387,81		20,0
20	K	PK	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	108,000	81,90	8 845,20		20,0
21	M	MAT	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	21,600	41,73	901,37		20,0
								263 470,30		
								11 771,64		

22	K	PK	622212001R01	Montáž zateplení parapetů z polystyrénových desek extrudovaných tl do 30 mm	m	31,200	81,90	2 555,28	20,0
23	M	MAT	283763610	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S.G.NF.) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	10,000	99,45	994,50	20,0
24	K	PK	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	15,930	298,35	4 752,72	20,0
25	K	PK	622252002	Montáž osiaticích listů zateplení	m	16,400	29,45	482,98	20,0
26	M	MAT	590514700	lišta rohová AJ 25 / 25 mm perforovaná	m	17,220	7,22	124,33	20,0
27	K	PK	622511111	Tenkostvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,140	365,95	3 710,73	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				305,95	
28	K	PK	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro přech z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	13,300	23,08	306,96	20,0
	D		94	Lešení a stavební výtahy				11 174,92	
29	X	PK	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	207,800	30,62	6 362,84	20,0
30	X	PK	9411111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1039,350	0,65	675,58	20,0
31	K	PK	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	207,800	18,46	3 835,99	20,0
32	K	PK	944711112	Montáž záchytné sítě š do 2 m	m	3,000	59,35	178,05	20,0
33	K	PK	944711812	Demontáž záchytné sítě š do 2 m	m	3,000	33,02	99,06	20,0
34	K	PK	944711212	Příplatek k záchytné síti š do 2 m za první a ZKD den použití	m	15,000	1,56	23,40	20,0
	D		96	Bourání konstrukcí				1 285,25	
35	X	PK	979R01	Děsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladů ma. 10%	m2	30,420	42,25	1 285,25	20,0
	D		99	Stavební přesun hmot				14 372,61	
36	K	PK	997013113	Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,776	83,20	813,36	20,0
37	K	PK	997013501	Odvoz suší na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,776	237,25	2 319,36	20,0
38	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,160	8,97	772,86	20,0
39	X	PK	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,776	715,00	6 989,84	20,0
40	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,746	159,90	3 477,19	20,0
	D		711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				899,52	
41	K	PK	711161312	izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi pro běžné podmínky Fondaline S 560 šířky 1,0 m	m2	8,872	101,40	899,62	20,0
	D		713	izolace tepelné				1 863,85	
42	K	PK	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a záklád lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	7,505	58,76	446,87	20,0
43	M	MAT	283763560	deska fasádní polystyrénová izolační Penmeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	7,757	185,25	1 436,98	20,0
	D		764	Konstrukce klempířské				23 793,19	

44	K	PK	764217400R00	Krytina hladká Ti-Zn, šikmína u alůky	m <sup>2</sup>	3,000	780,00	2 340,00	20,0
45	K	PK	764317800R00	Demontáž krytiny hladké, šikmé stříšky a arch.prvku	m <sup>2</sup>	33,000	17,42	574,86	20,0
46	K	PK	767996805R01	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	550,000	10,34	5 687,00	20,0
47	K	PK	767996805R02	Demontáž ocelového přístřešku vč.likvidace	kg	90,000	10,34	930,60	20,0
48	K	PK	764410880	Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm	m	31,200	19,57	610,58	20,0
49	K	PK	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 250 mm včetně nohů	m	31,200	214,50	6 682,40	20,0
50	K	PK	764530530	Oplechování TiZn zdi rš 400 mm včetně rohů - alůka	m	3,000	273,00	819,00	20,0
51	K	PK	764510540R00	Oplechování z TiZn rš 250 mm - napojení na atiku	m	25,350	195,00	4 943,25	20,0
52	K	PK	764221540	Oplechování TiZn říms rš 750 mm - rozvaděč elektro	m	2,700	325,55	878,26	20,0
53	K	PK	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	311,870	1,01	316,24	20,0
	D		M21	Elektromontáže				1 950,00	
54	K	PK	M21	Revize rozvaděče a drobné el. práce	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	20,0
55	K	PK	R01	Demontáž stávajících a montáž nových dvířek rozvaděče	kpl	1,000	650,00	650,00	20,0
	D		M211	Hromosvod				2 925,00	
56	K	PK	74362110R00	Mz hromosvod drátu s podper -10 mm	m	10,000	130,00	1 300,00	20,0
57	K	PK	74362111T00	Dmž hromosvodu	m	10,000	32,50	325,00	20,0
58	K	PK	M211	Revize	celok	1,000	1 300,00	1 300,00	20,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				7 475,00	
59	K	PK	767-R01	Posun sloupku oplocení	kpl	1,000	975,00	975,00	20,0
60	K	PK	004	Dodávka a montáž nové stříšky, ocel konzoly (Pzn), bezp.střko, 2200x1300	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	20,0
	D		3	Úprava střechy				39 000,00	
61	K	PK	0001	Nová konstrukce střechy, šikmíny a atěky, vč. izolaci	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>263 470,30</u>	

221

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zatepení fasády CHS Karviná	JKSO	
Název objektu	Východní fasáda	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	HZSMSK		
Projektant			
Zhotovitel	FATRA Orlová		
Rozpočet číslo	Zpracoval	One	
N-2012-001	FATRA	14.10.2012	

## Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v GZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 26 443,56	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení slaveniště 0,00
2 Montáž 128 010,97	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 154 454,53	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

### Projektant

Datum a podpis  
Objednatel



Razítko

Datum a podpis  
Zhotovitel



Razítko

**FATRA-stavební a obchodní  
společnost spol. s r.o.**  
Školní 863  
735 14 ORLOVÁ - Lutyně  
Razítko DIČ: CZ25396293

Datum a podpis

### D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	154 454,53
24 14 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 154 454,53 DPH	30 891,00
<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>185 345,53</b>

### E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatel	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zatepení fasády CHS Karviná

**Objekt:** Východní fasáda

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** HZSMSK

**Zhotovitel:** FATRA Orlová

**Datum:** 14.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		<b>154 454,53</b>
001	Východní fasáda	
1	Zemní práce	7 370,11
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	116 138,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 046,50
94	Lešení a stavební výtahy	7 892,57
96	Bourání konstrukcí	3 636,62
99	Staveništní přesun hmot	11 075,31
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	504,97
713	Izolace tepelné	1 233,69
764	Konstrukce klempířské	5 299,27
767	Konstrukce zámečnické	257,09
	<u>Celkem</u>	<u>154 454,53</u>



# ROZPOČET

Stavba: Zatepení fasády CHS Karviná  
 Objekt: Východní fasáda

Část:  
 JKSO:

Objednatel: HZSMSK  
 Zhotovitel: FATRA Orlová  
 Datum: 14.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		Sazba DPH
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Východní fasáda										
0			001	Zemní práce					154 464,53	
0		1		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	10,000	293,15	2 931,50	20,0	
2	K	PK	132102101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneim nářadím v soudržných hrominách tř. 1 a 2	m3	2,500	321,75	804,38	20,0	
3	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4	m3	2,500	182,00	455,00	20,0	
4	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	13,72	205,80	20,0	
5	K	PK	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2,500	10,79	26,98	20,0	
6	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	4,500	97,50	438,75	20,0	
7	K	PK	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	2,500	351,00	877,50	20,0	
8	M	MAT	583336740	kamenno lézané hrubé frakce 15-32	t	5,500	296,40	1 630,20	20,0	
9	K	PK	629695101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	119,440	22,75	2 717,26	20,0	
10	K	PK	622135002	Očištění vnějších ploch omýtím tlakovou vodou	m2	126,080	144,95	18 275,30	20,0	
11	K	PK	622135092	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	252,160	41,86	10 555,42	20,0	
12	K	PK	622252001	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m	16,600	50,44	837,30	20,0	
13	M	MAT	590516100	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	17,196	29,71	510,89	20,0	
14	K	PK	629991012	lišta zakládací LO 83 mm tl 0,8 mm	m2	26,640	11,90	317,02	20,0	
15	K	PK	622143004	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zateplovací lišty	m	30,000	15,54	466,20	20,0	
16	M	MAT	590514750	Montáž omítkových samolepicích zateplovacích profilů (APU liši)	m	31,518	35,75	1 126,77	20,0	
17	K	PK	622211021	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m2	126,080	281,45	35 485,22	20,0	
18	M	MAT	283759800	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	128,602	167,05	21 482,96	20,0	
19	K	PK	622531001	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	125,440	120,25	15 084,16	20,0	
20	K	PK	622212001	Tenkostěná silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m	30,000	81,90	2 457,00	20,0	
21	M	MAT	283759430	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	6,000	41,73	250,38	20,0	
				deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm						

22	K	PK	622212001R01	Montáž zateplení parapetů z polystyrenových desek extrudovaných tl do 30 mm	m	7,200	81,90	589,68	20,0
23	M	MAT	283763610	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S.G.NF.) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	2,300	99,45	228,74	20,0
24	K	PK	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zařízením spár MC	m2	10,000	298,35	2 983,50	20,0
25	K	PK	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	9,200	29,45	270,94	20,0
26	M	MAT	590514700	lišta robová Al 25 x 25 mm perforovaná	m	9,660	7,22	69,75	20,0
27	K	PK	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,640	365,95	2 429,91	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 046,50	
28	K	PK	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 100 mm	m	10,000	104,65	1 046,50	20,0
	D		94	Lešení a stavební výtahy				7 892,57	
29	K	PK	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	152,720	30,62	4 676,29	20,0
30	K	PK	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	610,880	0,65	397,07	20,0
31	K	PK	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	152,720	18,46	2 819,21	20,0
	D		96	Bourání konstrukcí				3 636,62	
32	K	PK	978R01	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkladaček max. 10%	m2	19,920	42,25	841,62	20,0
33	K	PK	96	Bourání ŽB konzol	m3	1,720	1 625,00	2 795,00	20,0
	D		99	Staveništní přesun hmot				11 075,31	
34	K	PK	997013113	Vnikostlavištní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	7,772	83,20	646,63	20,0
35	K	PK	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,772	237,25	1 843,91	20,0
36	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	55,680	8,97	499,45	20,0
37	K	PK	997013803R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	7,772	715,00	5 556,98	20,0
38	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy ztěžené v do 12 m	t	15,812	198,90	2 528,34	20,0
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				504,97	
39	K	PK	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi pro běžné podmínky Fondalíne S 500 šířky 1,0 m	m2	4,980	101,40	504,97	20,0
	D		713	Izolace tepelné				1 233,69	
40	X	PK	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,980	58,76	292,62	20,0
41	M	MAT	283763560	deska fasádní polystyrenová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	5,080	185,25	941,07	20,0
	D		764	Konstrukce klempířské				5 299,27	
42	K	PK	764410880	Demontáž oplechování parapetu řs do 600 mm	m	7,200	19,57	140,90	20,0
43	K	PK	764510540	Oplechování parapetů TiZn řs 250 mm včetně rohů	m	7,200	214,50	1 544,40	20,0
44	K	PK	764510540R00	Oplechování z TiZn řs 250 mm - napojení na atiku	m	16,600	214,50	3 560,70	20,0
45	K	PK	968764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	52,530	1,01	53,27	20,0

111

D	K	M	X	767	Konstrukce zámečnické					
46	K	PK		767811100R00	Montáž větracích mřížek	kus	1,000	47,13	47,13	20,0
47	M	MAT		553414130U00	průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm	kus	1,000	202,80	202,80	20,0
48	X	PK		998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,157	1,16	7,16	20,0
					<u>Celkem</u>				<u>154 454,53</u>	

46/

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zatepení fasády CHS Karviná	JKSO	
Název objektu	Západní fasáda	EČO	
Název části		Misto	
		IC	DIČ
Objednatel	HZSMSK		
Projektant			
Zhotovitel	FATRA Orlová		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2012-091	FATRA	14.10.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 25 911,15	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení slaveniště 0,00
2 Montáž 115 319,59	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 141 230,74	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

### Projektant

Datum a podpis  
Objednatel



Razítko

Datum a podpis  
Zhotovitel

Razítko

**FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.**  
Školní 863  
735 14 ORLOVÁ - Lutyně  
Razítko DIČ: CZ25396293 -1-

Datum a podpis

### D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	141 230,74
24 14 % 0,00 DPH	0,00
25 20 % 141 230,74 DPH	28 246,20
<b>26 Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>169 476,94</b>

### E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Zatepení fasády CHS Karviná

**Objekt:** Západní fasáda

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:** HZSMSK

**Zhotovitel:** FATRA Orlová

**Datum:** 14.10.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
001	Východní fasáda	141 230,74
1	Zemní práce	4 438,61
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	114 839,07
94	Lešení a stavební výtahy	7 892,67
96	Bourání konstrukcí	841,62
99	Staveništní přesun hmot	4 478,05
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	504,97
713	Izolace tepelné	1 233,69
764	Konstrukce klempířské	7 002,16
	<u>Celkem</u>	<u>141 230,74</u>

	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem			Sazba DPH
				8	9	10	
	6	7	8	9	10		
						141 230,74	
						4 438,61	
i soudržných horninách tř. 1	m3	2,500	321,75	804,38	20,0		
iminy tř. 1 až 4	m3	2,500	182,00	455,00	20,0		
tominy tř. 1 až 4 ZKD 1000	m3	15,000	13,72	205,80	20,0		
řlkovné)	m3	2,500	10,79	26,98	20,0		
i 4 uložení do 30 m od	t	4,500	97,50	438,75	20,0		
	m3	2,500	351,00	877,50	20,0		
	t	5,500	296,40	1 630,20	20,0		
				114 839,07			
o 10 mm	m2	122,480	22,75	2 786,42	20,0		
	m2	122,480	144,95	17 753,48	20,0		
i každých dalších 5 mm II	m2	244,960	41,86	10 254,03	20,0		
	m	16,600	50,44	837,30	20,0		
	m	17,196	29,71	510,89	20,0		
	m2	30,240	11,90	359,86	20,0		
≥U list)	m	31,200	15,54	484,85	20,0		
	m	32,778	35,75	1 171,81	20,0		
do 120 mm	m2	122,480	291,45	34 472,00	20,0		
mm	m2	124,930	167,05	20 869,56	20,0		
řetrace vnějších stěn	m2	125,840	120,25	15 132,26	20,0		
polystyrénových desek tl	m	31,200	81,90	2 555,28	20,0		
mm	m2	6,240	41,73	260,40	20,0		
řovaných II do 30 mm	m	14,400	81,90	1 179,36	20,0		

22	M	MAT	283763610		polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S.G.NF.) - 1250 x 600 x 30 mm	m2	4,600	99,45	457,47	20,0
23	K	PK	637211121		Okapový chodník z betonových dlaždic II 40 mm kladených do písku se zelitím spár MC	m2	10,000	298,35	2 983,50	20,0
24	K	PK	622252002		Montáž ostatních listů zateplení	m	9,200	29,45	270,94	20,0
25	M	MAT	590514700		líšta rohová AL 25 / 25 mm perforovaná	m	9,660	7,22	69,75	20,0
26	K	PK	622511111		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,840	365,95	2 429,91	20,0
	D		94		Lešení a stavební výťahy				7 892,57	
27	K	PK	941111121		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	152,720	30,62	4 676,29	20,0
28	K	PK	941111221		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	610,880	0,65	397,07	20,0
29	K	PK	941111821		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	152,720	18,46	2 819,21	20,0
	D		96		Bourání konstrukcí				841,62	
30	K	PK	978R01		Odsekání a odebírání obkladů stěn z vnějších obkládaček max. 10%	m2	19,920	42,25	841,62	20,0
	D		99		Staveništní přesun hmot				4 478,05	
31	K	PK	997013113		Vnitrostaveništní oprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,814	83,20	150,92	20,0
32	K	PK	997013501		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se srožením	t	1,814	237,25	430,37	20,0
33	K	PK	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD š km přes 1 km	t	26,910	8,97	241,38	20,0
34	K	PK	997013903R00		Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	1,814	715,00	1 297,01	20,0
35	K	PK	998011002		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,749	159,90	2 358,37	20,0
	D		711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				504,97	
36	K	PK	711161312		izolace proli zemní vlhkostí stěn foliemi pro běžné podmínky Fondalinea S 500 šířky 1,0 m	m2	4,980	101,40	504,97	20,0
	D		713		Izolace tepelné				1 233,69	
37	K	PK	713131145		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,980	56,76	282,62	20,0
38	M	MAT	283763560		deska fasádní polystyrenová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	5,080	185,25	941,07	20,0
	D		764		Konstrukce klempířské				7 002,16	
39	K	PK	764410880		Demontáž oplechování parapetu rs do 600 mm	m	14,400	19,57	281,61	20,0
40	K	PK	764510540		Oplechování parapetů TiZn rs 250 mm včetně rohů	m	14,400	214,50	3 068,80	20,0
41	K	PK	764510540R00		Oplechování z TiZn rs 250 mm - napojení na atiku	m	16,600	214,50	3 560,70	20,0
42	K	PK	998764202		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	69,867	1,01	70,85	20,0
					<u>Celkem</u>				<u>141 230,74</u>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	Zatepení fasády CHS Karviná	JKSO
Název objektu	Jižní fasáda	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel	HZSMSK	
Projektant		
Zhotovitel	FATRA Orlová	
	Rozpočet číslo	Zpracoval
	N-2012-091	FATRA
		Dne
		14.10.2012

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 8 955,38	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 49 369,23	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	58 324,61	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) style="border: 1px solid black;">0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Datum a podpis <b>Objednatel</b>   Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>   Datum a podpis		Razítko  Razítko <b>FATRA-stavební a obchodní společnost spol. s r.o.</b> Skolní 863 735 14 ORLOVA - Lutyně DIČ: CZ25396293 -1-		<b>D Celkové náklady</b>		
				23	Součet 7, 12, 19-22	58 324,61
				24	14 % 0,00 DPH	0,00
				25	20 % 58 324,61 DPH	11 665,00
		28	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>69 989,61</b>		
		<b>E Přípočty a odpočty</b>				
		27	Dodávky objednatel	9,00		
		28	Klouzavá doložka	0,00		
		29	Zvýhodnění +	0,00		

AL



# ROZPOČET

Stavba: Zatepení fasády CHS Karviná

Objekt: Jižní fasáda

Část:

JKSO:

Objednatel: HZSMŠK

Zhotovitel: FATRA Orlová

Datum: 14.10.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Východní fasáda									
D			001					58 324,61	
D		1		Zemní práce			1 233,22		
1	K	PK	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1,060	293,15	316,60	20,0
2	K	PK	132102101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tl. 1 a 2	m3	0,540	321,75	173,75	20,0
3	K	PK	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tl. 1 až 4	m3	0,540	182,00	98,28	20,0
4	K	PK	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,240	13,72	44,45	20,0
5	K	PK	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,540	10,79	5,83	20,0
6	K	PK	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	l	0,540	97,50	52,65	20,0
7	K	PK	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypání z hominy tl. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m3	0,540	351,00	189,54	20,0
8	M	MAT	583336740	kamenno liténé hrubé frakce 16-32	l	1,188	296,40	352,12	20,0
9	X	PK	629995101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	49,260	22,75	1 120,67	20,0
10	X	PK	622135002	Očištění vnějších ploch omýtím tlakovou vodou	m2	49,260	144,95	7 140,24	20,0
11	K	PK	622135092	Výrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	98,520	41,86	4 124,05	20,0
12	K	PK	622252001	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn malou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m	2,400	50,44	121,06	20,0
13	M	MAT	590516100	Montáž zakládacích soklových listů zalapení	m	2,486	29,71	73,86	20,0
14	K	PK	622211021	lišta zakládací LO 83 mm tl 0,8 mm	m2	49,260	281,45	13 864,23	20,0
15	M	MAT	283759900	Montáž zatepení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	50,245	167,05	8 393,43	20,0
16	K	PK	622531001	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	48,300	120,25	5 808,08	20,0
17	K	PK	637211121	Tenkovrstvá epiksová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,160	298,35	644,44	20,0
18	K	PK	622511111	Okapový chodník z betonových diaždic tl 40 mm kladených do písku se zátlím spár MC	m2	0,960	365,95	351,31	20,0
D			94	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn					
				Lešení a stavební výtahy				2 513,74	

✶

19	K	PK	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> s do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	49,260	30,62	1 508,34	20,0
20	K	PK	941111121	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami s 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	147,780	0,65	96,06	20,0
21	K	PK	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> s do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	49,260	18,46	909,34	20,0
22	D	96		Bourání konstrukcí				121,68	
22	K	PK	979R01	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček max. 10%	m <sup>2</sup>	2,880	42,25	121,68	20,0
22	D	99		Staveništní přesun hmot				1 367,79	
23	K	PK	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,519	83,20	43,18	20,0
24	K	PK	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,519	237,25	123,13	20,0
25	K	PK	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,455	8,97	66,87	20,0
26	K	PK	997013803R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu	t	0,519	715,00	371,09	20,0
27	K	PK	998011002	Přesun hmot pro budovy ztžené v do 12 m	t	4,775	159,90	763,52	20,0
28	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 573,01	
28	K	PK	711161312	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fošemi pro běžné podmínky Fondaline S 500 šířky 1,0 m	m <sup>2</sup>	0,720	101,40	73,01	20,0
29	K	PK	711R01	Úprava hydroizolace střechy, navazující na jižní fasádu	kpí	1,000	6 500,00	6 500,00	20,0
29	D	713		Izolace tepelné				558,53	
30	K	PK	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m <sup>2</sup>	0,720	58,76	42,31	20,0
31	M	MAT	283763560	deska fasádní polystyrenová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm				135,97	20,0
32	K	PK	713190821R01	Odstranění tepelné izolace dilatační vrstvy mezi konstrukcemi z polystyrenu tl 100 mm	m <sup>2</sup>	0,734	185,25	380,25	20,0
33	D	764		Konstrukce klempířské		13,000	29,25	2 758,00	
33	K	PK	76433R01	Demontáž lemování zdi svíslé - krycí díl spěry	m	26,000	22,75	591,50	20,0
34	K	PK	764510540R00	Oplechování z TŽn rš 250 mm - napojení na atiku	m	10,000	214,50	2 145,00	20,0
35	K	PK	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	21,200	1,01	21,50	20,0
36	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 557,27	
36	K	PK	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl do 100 mm	m	1,800	104,65	186,37	20,0
37	K	PK	953312115R01	Vložky do svíslých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 100 mm	m <sup>2</sup>	13,000	105,30	1 368,90	20,0
<u>Celkem</u>									
58 324,61									