
Příloha č. 2 
 

 

Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek) 

 

„Novostavba garáží a administrativní budovy - projektová 
příprava - Praha 6, Veleslavín“ 

 
 

Předmět plnění:  
Provedení projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro 
provedení stavby. 
 
Rozsah plnění:  
 

 
I. Fáze – Dokumentace pro stavební povolení 
 
 

a. Součástí DSP bude energetický audit, energetický štítek, průkaz energetické 
náročnosti budov. 

b. Budova bude navržena tak, aby byla minimálně energeticky náročná na 
budoucí provoz, tzn. využití nových technologií s obnovitelnými zdroji energií 
(např. solární energie, tepelná čerpadla apod.) v souladu s případnými 
dotačními programy SFŽP (využití prioritních os OPŽP). 

c. Budova bude splňovat energetickou náročnost min. stupně B. 

d. Stavba bude navržena v souladu se všemi normami (ČSN, EN). 

e. Budova bude splňovat kritéria obnovitelných zdrojů energie pro novou 
výstavbu dle platné legislativy. 

f. Vypracování koordinační situace současného stavu včetně inženýrských sítí, 
veřejných komunikací atd. 

g. Rozsah a obsah dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

h. Bude obsahovat mimo jiné bourací práce stávajících objektů, komunikací a sítí 
a úpravy ploch po demoličních pracích. 

i. Zhotovitel zapracuje připomínky a podmínky vydané dotčenými orgány státní 
správy, správců sítí a infrastruktury a odborných složek MV ČZ, PP ČR a ZS 
MV ČR a dalšími účastníky do projektové dokumentace. 

j. Odhad nákladů. 

k. Geodetické zaměření ploch související s výstavbou a to zejména 
vnitroareálové komunikace a napojení na veřejné komunikace. 

l. Vypracování geometrického plánu a oddělení pozemků včetně schválení 
příslušným katastrem nemovitostí. 

m. Zaměření křižovatek Evropská a José Martího, Praha 6. 



n. Zaměření stávajících objektů určených k demolici. 

o. Zaměření stávající vrátnice. 

p. Zaměření stávající zeleně v areálu. 

q. Zaměření všech stávajících inženýrských sítí v areálu včetně přípojných míst 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN a VN, slaboproudé rozvody atd.). 

r. Provedení dostatečného počtu sond geologického průzkumu pro určení 
zakládacích podmínek nových objektů. 

s. Provedení ekologického průzkumu areálu. 

t. Provedení hydrogeologického průzkumu pro potřeby k PD stavby. 

u. Provedení radonového průzkumu. 

v. Ostatní potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení celého díla. 

w. Dokumentace v této fázi bude obsahovat zejména: 

     - architektonicko-stavební řešení 

     - stavebně-konstrukční řešení 

     - ZTI 

     - elektroinstalace  

     - UT 

     - VZT 

     - klimatizace 

     - měření a regulace 

     - plán organizace výstavby 

     - komunikací, zpevněných ploch a sadových úprav 

     - výkresová dokumentace inženýrských sítí. 

x. Projekt pro stavební řízení bude odevzdán zadavateli v počtu šesti (6) 

vyhotovení v tištěné a šestkrát (6) v digitální podobě na hmotném nosiči 

informací (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 

  Digitální formáty:  - grafické (výkresové) části: DWG a PDF  

                              - textové části:                     WORD a PDF 

                      - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF.  

 

 

 
II. Fáze – Inženýrská činnost 
 

a.  Zajištění vydání všech kladných stanovisek potřebných pro vydání stavebního 
povolení 

b.   Podání žádosti o stavební povolení 
c.   Zajištění zapracování připomínek vzniklých ze stavebního řízení 
d.   předání platného stavebního povolení  zadavateli 

 

III. Fáze – Dokumentace pro provedení stavby 
 

a. Rozsah a obsah dle Přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 



b. Architektonicko-stavební řešení včetně všech detailů konstrukcí (např. skladby 
podlah, osazení oken, atd.). 

c. Stavebně-konstrukční řešení včetně statického výpočtu. 

d. Projektová dokumentace monolitických železobetonových konstrukcí (výkresy 
tvarů atd.). 

e. Výkresy výztuží všech železobetonových monolitických konstrukcí včetně 
výkazů výztuží (podklad pro výrobu - armovna a ukládku betonářské výztuže na 
stavbě). 

f. Dílenská dokumentace železobetonových prefabrikovaných konstrukcí vč. 
statického výpočtu a výkresů výztuží vč. výkazu materiálů. 

g. Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí včetně statických výpočtů, návrhu 
dimenze konstrukcí a výkazů materiálů (bude sloužit jako podklad pro výrobu a 
montáž). 

h. Zdravotně-technické instalace – vnitřní vodovod, kanalizace vč. výkazu 
materiálů. 

i. Klimatizace – návrh klimatizačních systémů a podrobná výkresová dokumentace 
vč. výkazů materiálu. 

j. Vytápění – návrh topných systémů s ohledem na co nejnižší energetickou 
náročnost budov a podrobná výkresová dokumentace vč. výkazů materiálů. 

k. Elektroinstalace – silnoproudé vnitřní rozvody - podrobná výkresová 
dokumentace vč. výkazu materiálů. 

l. Elektroinstalace - slaboproudé rozvody -  podrobná výkresová dokumentace vč. 
výkazu materiálů. 

m. Vzduchotechnika – návrh podrobná výkresová dokumentace vč. výkazu 
materiálů. 

n. Měření a regulace. 

o. Výtahy – návrh dle požadavků zadavatele. 

p. Kamerový systém budovy a areálu (venkovní) - návrh podrobná výkresová 
dokumentace vč. výkazu materiálů. 

q. Elektronický zabezpečovací systém - návrh podrobná výkresová dokumentace 
vč. výkazu materiálů. 

r. Návrh požárně-bezpečnostního řešení vč. výkresové dokumentace a výkazu 
materiálů. 

s. Návrh elektronických kontrolovaných vstupů v objektech vč. podrobné výkresové 
dokumentace a výkazu materiálů. 

t. Návrh systémů obnovitelných zdrojů (solární panely, kogenerační jednotky atd. 
vč. podrobné výkresové dokumentace a výkazu materiálů. 

u. Návrh záložních zdrojů diesel agregáty vč. podrobné výkresové dokumentace a 
výkazu materiálů. 

v. Návrh interiérů objektů (nábytek a pod) vč. podrobné výkresové dokumentace a 
výkazu materiálů. 

w. Zpevněné plochy, komunikace, oplocení a sadové úpravy – návrh a podrobná 
výkresová dokumentace vč. výkazu materiálů. 

x. Přípojky a rozvody inženýrských sítí - podrobná výkresová dokumentace vč. 
výkazu materiálů. 



y. Projekt pro provedení stavby bude odevzdán zadavateli v počtu šestnácti (16) 
vyhotovení v tištěné a šestnácti (16) v digitální podobě na hmotném nosiči 
informací (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.) 

Digitální formáty:  - grafické (výkresové) části: DWG a PDF  

                               - textové části:                     WORD a PDF 

                       - tabulky (výkazy apod.):     EXEL a PDF.  

 
  

IV. Fáze – autorský dozor 
 

a. Autorský dozor bude proveden pouze při realizaci stavby – viz zadávací 
dokumentace a návrh smlouvy o dílo. 

b. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby. 

c. Rozsah:  

- účast na kontrolních dnech po celou dobu výstavby. Kontrolní dny budou 
určeny zadavatelem 

- vypracování případných změn projektové dokumentace dle požadavků 
zadavatele 

- odsouhlasení a kontrola výrobních dokumentací zhotovených 
dodavatelem stavby. 

 
Termín zhotovení díla: 
 

a. dokončení (fáze I.), resp. předání díla je nejpozději do 31. 3. 2017 
dokončení (fáze III.), resp. předání díla je nejpozději do 30. 6. 2017 


