



Název zadavatele:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Sídlo:	Ke Skalce 4960/32 586 04 Jihlava
IČO:	70885184
Č. j.:	HSJI-1487-4/E-2016

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

v souladu s ust. § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„HZS Kraje Vysočina - výstavba požární stanice Havlíčkův Brod typu C1 - zpracování kompletní projektové dokumentace“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P16V00000519**“

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 49 odst. 4 Zákona v tomto znění:

Protože zadavatel cítí možné nejasnosti při výkladu pojmu "jednoduchá zastavovací studie (3 varianty)" upřesňuje Čl. II., odst. 4 a) Návrhu smlouvy o dílo tento bod takto:

- tři různé návrhy základního tvarového řešení stavby za daných podmínek. K tomuto účelu slouží materiály - zejména norma ČSN 735710, požadavky na obytné a skladovací prostory příloha č.4 SoD, hydrogeologický průzkum, situace sítí a geologický průzkum. Zadavatel vybere z navrhovaných tří variant jednu variantu, která bude sloužit jako podklad pro DUR. Tyto tři návrhy budou požadovány pouze od vítěze veřejné zakázky.

Dále odpovídá na dotazy uchazečů:

1/ Bude zadání rozšířeno o studii na výše uvedenou akci

Řešení: novou studii proveditelnosti stavby zadavatel nevyžaduje. Vypracovaná studie slouží pouze jako orientační podklad.

2/ Jaké jsou limitní termíny pro podání žádosti o dotace a zda je nutné stavební povolení pro podání

Řešení: podmínky ani termíny nejsou zatím známy, protože zveřejnění výzvy IROP je předpokládáno na červen 2016.

3/ Jak bude řešena termínově spolupráce mezi zhotovitelem a zadavatelem

Řešení: zadavatel nabízí maximální součinnost v kterékoli fázi trvání smluvního vztahu.

4/ Jak bude řešeno zrychlené jednání s orgány povolujícími výstavbu

Řešení: ze strany zadavatele s maximální součinností, protože tato akce je prioritou zadavatele.

5/ Má zadavatel výškopis a polohopis místa stavby se zakreslením inženýrských sítí

Řešení: zadavatel předal na nosiči CD celou studii proveditelnosti stavby – součástí této studie jsou i tyto požadované informace – příloha č. 12



6/Vzorová SoD zmiňuje následující termíny

a) vypracovanou DUR v rozsahu dle čl. II odst. 4 písm. a) včetně pravomocného územního rozhodnutí předá protokolárně nejpozději do 17 týdnů od podpisu smlouvy,

b) vypracovanou DSP v rozsahu dle čl. II. odst. 4 písm. b) včetně pravomocného stavebního povolení předá protokolárně nejpozději do 31. 10. 2016,

Náš návrh je, aby smlouva upravovala/ penalizovala pouze termín žádosti o stavební povolení vč. všech potřebných vyjádření do 31.10.2016. Studie a DUR by tudíž muselo proběhnout nejzazších termínech, aby byl tento termín splněn.

Řešení: Zadavatel na termínech a smluvních pokutách v zadávací dokumentaci trvá.

V Jihlavě dne 25. 04. 2016

Ing. Petr Beneš, krajský ředitel, v.r.