



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku
Odbor veřejných zakázek



Č.J. PPR-3542-73/ČJ-2016-990640

PRAHA 3. 5. 2016

Počet listů: 3

dodavatel,
který požádal o dodatečné informace

Dodatečné informace č. 3 k uveřejněné zadávací dokumentaci č. j. PPR-3542-25/ČJ-2016-990640

Dodatečné informace č. 3 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Rámcová smlouva na dodávky automobilů osobních silničních v policejním provedení**“ (dále jen „ZD“) uveřejněné dne 4. 4. 2016 na profilu zadavatele

https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_3.html.

a uveřejněné ve VVZ pod evidenčním číslem formuláře 7602011031349 dne 4. 4. 2016.

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dodatečné informace č. 3

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjasnění dvou bodů, týkajících se ZD Čj. PPR – 3542 – 25/ČJ – 2016-990640

- 1) V Dodatečné informaci č. 1 ze dne 18.4. připouštíte možnost dodání novějšího typu montážní sady pro ovládání radiostanice prostřednictvím CH panelu za podmínky, že výběr umístění ovládacího panelu bude v takovém prostoru, aby bylo možné nahradit držák CH panelu držákem CCP panelu v majetku a silami PČR bez ztráty záruky na kabelový svazek.

V roce 2015 byly při stejném textu Zadávací dokumentace PČR ze dne 30.4.2015, Č.j. PPR-34238-9/ČJ-2014-990640 (požadavek na montážní sadu s CCP panelem) dodány PČR sady s držákem CH panelu ve vozech Škoda Octavia III, umístěným v prostoru popelníku středového panelu vozu.

Dotaz č. 1

*Dotaz : odpovídá toto umístění ve vozech Škoda Octavia III požadavku výše uvedené
Dodatečné informace č. 1 na možnou náhradu držákem CCP panelu v majetku PČR včetně
trvání záruky na kabelový svazek Pegas?*

Odpověď

Vozidla zakoupena v roce 2015 umožnila zadavateli v případě potřeby nasazení do výkonu služby se starší generací CCP ovládacích panelů. Pokud tedy bude konstrukce nabídnutých vozidel a rámečku umožňovat toto řešení a zároveň splní všechny ostatní požadavky, odpovídá toto umístění požadavkům zadavatele (vozidlo bude vůči dodávce roku 2015 osazeno navíc zařízením LZZ). Pokud ne, tak bude nutné jiné umístění - viz příloha č. 4, článek VIII., odst. /14/ ZD.

K trvání záruky na kabelový svazek Pegas po provedení záměny ovládacích panelů pracovníky Policie ČR se nemůže zadavatel vyjádřit. Je to věc dodavatele vozidel – uchazeče.

- 2) V ZD str. 3/41 bod III odst. 1) je uvedena platnost smlouvy ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a v odst. 2) a 3) jsou řešeny dodací termíny – dodání zboží do 4 měsíců od podpisu objednávky prodávajícím (max. 10 dnů od jejího doručení) a objednávka může být centrálním zadavatelem vystavena bezprostředně po podpisu smlouvy.

Centrální zadavatel v ZD požaduje dodání montážní sady pro připojení vozidlové radiostanice PEGAS. Výhradním dovozcem těchto montážních sad je společnost Pramacom Prague s.r.o. IČO : 18630782.

Dle jejich vyjádření je pro výběhový typ ovládacího panelu minimální dodací lhůta 6 měsíců od podpisu smlouvy a pro CH panel budou první dodávky uskutečněny 3 měsíce od podpisu smlouvy mezi prodávajícím a společností Pramacom.

Při požadavku na dodávky upravených vozů do 4 měsíců od doručení objednávky a dodací lhůtou pro kabelové svazky v provedení s připojením CCP panelu minimálně 6 měsíců není možné realizovat žádnou dodávku s tímto panelem za předpokladu objednávek tohoto dílu prodávajícím u společnosti Pramacom Prague až po podpisu smlouvy s PČR na dodávky vozů.

V případě odsouhlasení provedení instalace držáku CH panelu, viz bod 1) této žádosti o dodatečnou informaci, jsou možnosti prodávajícího, dodat požadovaný počet upravených vozů v termínech požadovaných ZD, zásadním způsobem ovlivněny délkou dodacích termínů výhradního dovozce montážní sady pro připojení vozidlové radiostanice PEGAS.

Dotaz č. 2

Dotaz : počítá centrální zadavatel s úpravou počtů skutečně objednávaných vozidel dle ZD str. 3/41 bod III odst. 2) a 3) v případě, kdy mezi podpisem smlouvy a vystavením první objednávky uplyne časový úsek kratší než 3 měsíce tak, aby možnost dodávky požadovaných počtů vozidel nebyla ovlivněna dodací lhůtou 3 měsíce pro dodání montážní sady pro připojení vozidlové radiostanice PEGAS, kterou není možno ovlivnit ze strany prodávajícího?

Odpověď

V zadávací dokumentaci není stanovena žádná podmínka, která by centrálního zadavatele jakkoliv omezovala vystavit písemnou výzvu k poskytnutí plnění (objednávku) dříve než 3 měsíce po podpisu rámcové smlouvy. A proto také centrální zadavatel nepočítá s žádnou úpravou počtů skutečně objednávaných vozidel. Veškeré podmínky pro objednání a dodání zboží (vozidel) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a dodatečných informacích.

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
Tel.: 974 835 675

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
zástupce zadavatele