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1. Předmět projektu  
Předmětem dokumentace je revize stávající dokumentace z roku 2011 a zapracování dílčích 
změn. 
Hlavní změny :  

- aktualizace vzt zařízení dle podkladů vzt  
- přepracování projektu na svítidla s LED zdrojem ( zdroj bez UV záření )    

 
Objekt C je stávající, památkově chráněna budova, nacházející se v komplexu budov bývalém 
areálu Karnoly ,  postupně využívaných SOKA Bruntál pro archiv.     
Objekt C je  z hlediska řešení zařazen do realizace v rámci II. etapy , přičemž tato II. etapa  je 
dále rozdělena na dvě části  , část I. a část II. .     
V rámci  tohoto projektu je řešena I. část .  
Projekt řeší kompletní el. instalaci rekonstruovaných prostor  II. etapy objektu C – I.část. 
Hlavní el. kabelové rozvody řešené v rámci části I. již slouží a jsou navrženy zároveň i pro 
napojení  části II  (dimenze hl. el. rozvodů  navržena pro napojení el. instalace celého objektu 
C ).  Následná realizace  II. části bude napojená z el. rozvodů realizovaných v rámci nyní 
řešené I. části.      
 
Obsah a rozsah dokumentace je v rozsahu požadovaném pro  výběr dodavatele. 
Montážní organizace vypracuje dílenskou dokumentaci v rozsahu dle svých požadavků 
nutnou pro realizaci stavby .    
Po dokončení realizace stavby montážní organizace vyhotoví , nebo zajistí vypracovaní ,  
dokumentace skutečného provedení stavby s navazující revizní zprávou ,  tato  dokumentace 
bude doplněna o uživatelské manuály jednotlivých zařízení a fotodokumentaci pořízenou 
během realizace se zachycením fyzického stavu realizace  (uložení a trasy kabelů, 
pospojování, uzemnění ,   ....  )    
Dokumentace skutečného stavu se všemi přílohami bude pečlivě uschována investorem  po 
celou dobu  existence zařízení a bude aktuálně doplňována a opravována dle vzniklých změn 
a rozšíření el. instalace . 

2. Podklady pro projekt  
- studie koncepce řešení z roku  2008  
- projektová dokumentace 2011   
- nové stavební podklady a podklady od ostatních profesí  
- normy a předpisy  (jejich poslední vydání včetně všech změn)   
 
Výběr z hlavních a souvisejících právních předpisů a ČSN: 
Poznámka:  u nedatovaných odkazů platí poslední vydání referenčního dokumentu (včetně všech změn)/    
(  celkový výpis platné legistlativy viz. ČNI a věstník  )    
 

Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon  č.183/2006Sb., O územním plánování a stavebním řádu ( Stavební zákon )  
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  
Vyhláška  č.23/2008  změna 268/2011  O technických podmínkách požární ochrany staveb  
Vyhláška č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 
ČSN 33 2000-4-41 Část 4: Bezpečnost, Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ( ed.2), Z1 
ČSN 33 2000-5-51 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy (ed 3) 
ČSN 33 2000-5-52 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a skladba vedení 
ČSN 33 2000-5-523 Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech 
ČSN 33 2000-5-54  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Oddíl 54: Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem a zásady 

ochran  9/95 
ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace 2/90 
ČSN 33 2130     Vnitřní elektrické rozvody (ed.2) 
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ČSN 33 2000-7-701 Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl  701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací 
prostory(ed.2) 

ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení   
ČSN 33 2312 Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 
ČSN 73 0823  Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
ČSN  EN 62 305  - Soubor norem ochrany před bleskem  

 
Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů: 
zák.č.458/2000  Sb  (Energetický zákon) 
ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních 
ČSN 34 3101 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních 
ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na přístrojích a rozvaděčích 
ČSN 34 3104 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci v elektrických provozovnách 
 
KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ: 

Obsluhovat elektrická zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min.dle par.4, vyhl.50/1978Sb 
Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min.dle par.5, vyhl.50/1978Sb 

3.Technické parametry sít ě  
3 + NPE ~ 50Hz,400/230V,TN-S  napojení el. instalace z  rozvaděčů 
3 + PEN ~ 50Hz.400/230V,TN-C napojení hlavních rozvaděčů   
 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41  (ed.2)  

- automatickým odpojením vadné části  
- proudovými chrániči, pospojováním (hlavním +doplňujícím )  

4. Určení vnějších vliv ů 
Určení vnějších vlivů viz protokol o vnějších vlivech  /dle ČSN 33 2000-5-51 (ed.2) /. 
 
Depoty - prostor s vlivem BE2 - nebezpečí požáru  - skladování archiválií ze suchého papíru a 
pergamenů , prostor s konstantně udržovanými parametry -  větrání, vlhkost, teplota ( suchý 
provzdušněný prostor) .  
El. instalace v těchto prostorech bude provedena s ohledem na materiální a morální hodnotu 
uskladněných archivních materiálů  a jejich koncentraci v daném prostoru  v provedení 
s přihlédnutím dle ČSN 33 2000-3 - vliv BE2N1 - nebezpečí požáru hořlavých hmot a k ČSN 
33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečí .        
El. svítidla budou v provedení s elektronickým předřadníkem v uzavřeném prachotěsném 
provedení . El. přístroje a zařízení bude v krytí min. IP4x. El. instalace bude provozována pod 
občasným odborným dohledem (občasný odborný dohled je prokazatelný dohled prováděný 
pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným , který provádí kontrolu zařízení 
v pravidelných intervalech určených provozním předpisem). V době pracovního klidu musí 
být všechna elektrická zařízení vypnuta , s vyjímkou těch zařízení , která z provozních nebo 
bezpečnostních důvodů nemohou být vypnuta ( nouzové osvětlení , vytápění, větrání, atd. ). 
 
Dle ČSN ISO 11799  “Informace a dokumentace – Požadavky na uskládání archivních a 
knihovních dokumentů“  osvětlení musí být provedeno – fluorescenčními lampami 
opatřenými rozptylovacími stínítky.  Jestliže vyzařované světlo obsahuje relativní složku  
ultrafialového záření vyšší než 75µW/lm, musí být každá lampa vybavena ultrafialovým 
filtrem , který snižuje relativní složku ultrafialového záření ( o vlnové délce nižší než 400nm) 
pod tuto úroveň.  
Poznámka: Poměr mezi tokem záření o vlnové délce kratší než 400nm ( tj. ultrafialové záření) 
a celkovým světelným tokem se měří v mikrowatech na lumen (µW/lm) S ohledem na 
ochranu dokumentů je přijatelnou maximální hranicí pro ultrafialové záření 75µW/lm. 
Osvětlení každé sekce , na které je depozitář přirozeně rozdělen , musí mít vlastní vypínač.   
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Na snadno přístupném místě vně depozitáře má být centrální vypínač , který signalizuje, zda 
jsou všechna světla a další elektrické obvody v depozitáři vypnuty .       
 

5. Výkonové  bilance , výkonová rozvaha vlivu napoj ení II. etapy 
I.části na stávající hlavní jisti č před elektrom ěrem  
 
Areál je z hlediska realizace rozdělen na tři etapy – I, II, III . Z nichž etapa č.II je dále členěna 
na část 1 a část 2.  
 
Aktuální stav realizace jednotlivých etap  
I.etapa – plně zrealizována a v provozu  
II. etapa – zatím neřešeno , nyní realizace 1.části  
III.etapa – částečně zrealizována       
  
A. Výkonové bilance jednotlivých etap  
 
I etapa  (plně realizovaná a provozovaná) 

 Název  el.výkon   
kW 

 osvětlení  29  
 zásuvky  30 
 strojovny vzduchotechniky  

3x strojovna  vzt typ 1:  cca  Σ6 kW 
(vybavení jedné strojovny vzt: motory vent.  1.1kW + 0,75kW = 1,85 kW)  
3x strojovna typ 2 : Σ 8.5kW   
(vybavení jedné strojovny vzt: motory vent.  1.5kW + 1.1kW = 2,6kW)   

14.5 

 Celkem instalovaný výkon PiI  78 
Koeficient soudobosti I etapy  :  β ≈ 0,4 
Předpokládaný soudobý výkon  I etapy : PsI  = 31 kW              
   
II etapa  
I. část (současně řešená část)   

 Název  Pi / kW/  
/≈ Instalovaný 
výkon/ 

Ps / kW/  
/≈ Soudobý  výkon/ 

I.1 osvětlení  21 5 
I.2 zásuvky  25 6 
I.3 strojovny vzduchotechniky (3ks) 

vybavení jedné strojovny vzt:   
ΣPi≈ 12,5kW  , ΣPs=  8kW 
větrání :  motory vent. 1,1  + 0,75 = 1,85 kW 
vlhčení : vyvíječ páry  6kW, 400V, 8.7A  
chlazení: chladící jednotka 4,2kW, 11.6A 
pozn.: vyloučen souběh  zařízení vyvíječe páry a chladící jednotky   

37,5 
 

24 

 Celkem instalovaný výkon PiII -I 83,5 35 
Mezipatrový koeficient soudobosti I části :  β ≈ 0,9 
Předpokládaný soudobý výkon  I části : PsI-I  = 31.5 kW              
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II. část ( zatím neřešeno)    

 Název  Pi / kW/  
/≈ Instalovaný 
výkon/ 

Ps / kW/  
/≈ Soudobý  výkon/ 

II.1 osvětlení  10 3,5 
II.2 zásuvky  10 2 
II.3 strojovny vzduchotechniky (3ks)  

Předpoklad shodné  řešení dle I.části  
 vybavení jedné strojovny vzt:   
 ΣPi≈ 12,5kW  , ΣPs=  8kW 
 větrání :  motory vent. 1,1  + 1,1 = 1,85 kW 
 vlhčení : vyvíječ páry  6kW, 400V, 8.7A  
 chlazení: chladící jednotka 4,2kW, 11.6A 
 pozn.: vyloučen souběh  zařízení vyvíječe páry a chladící jednotky   

37,5 24 

 Celkem instalovaný výkon PiII -I 57,5 29,5 
Mezipatrový koeficient soudobosti II. části :  β ≈ 0,9 
Předpokládaný soudobý výkon  II. části : PsII-II   = 27 kW              
 
Poznámka:  vyloučen souběh  zařízení vyvíječe páry a chladící jednotky 
 
III etapa ( řešeno částečně)  
 
 Název  el.výkon   

kW 
 el. ohřev vody 

 4ks x 3kW = 12 kW 
12 

 kuchyňka 
4ks x 7kW =  28 kW   
( el.vařič 3kW, el. varná konvice 2kW, mikrovlnka 2kW,  lednice + drobné spotřebiče)  

28 

 výtah 
1ks - 5kW 

5 

 Klimatizace sálu + servrovny 10 
 El.spotřebiče do zásuvky  

(počítačové pracoviště cca 300W , kancelářské přístroje, ... ) 
15 

 Osvětlení  
(zářivkové úsporné svítidla, osvětlení výstavní exponázice  

16 

 Výměníková stanice  2 
 Venkovní osvětlení  1 
 CELKEM  ≈90 
Soudobost zařízení :  β  ≈  0,4    
Předpokládaný soudobý výkon 3 etapy : PsIII  = 35 kW 
 
Předpokládaný soudobý výkon nyní  zrealizovaná části: Ps III  ≈ 20kW   
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B. Celkové výkonové bilance areálu dle stupně realizace   
 

1/Předpokládané celkové výkonové bilance celého areálu po jeho dokončení  

 Pi / kW/  
/≈ Instalovaný výkon/ 

Ps / kW/  
/≈ Soudobý  výkon/ 

I.etapa 78 31 
II.etapa - 1.část 83,5 28 
II.etapa - 2.část  57,5 29,5 
III.etapa  90 35 
Celkem  309 123,5 
Předpokládaný celkový soudobý výkon  objektu po jeho dokončení  : Psc   ≈ 124 kW 
Předpokládaný odebíraný proud  : Psc  = 190 A 
 
2/Předpokládané aktuální  výkonové bilance celého areálu po dokončení etapy II-1 

 Pi / kW/  
/≈ Instalovaný výkon/ 

Ps / kW/  
/≈ Soudobý  výkon/ 

I.etapa  
/plně v provozu / 

78 31 

II.etapa - 1.část 83,5 28 
II.etapa - 2.část 
/zatím nerealizována/  

0 0 

III.etapa  
/zatím realizována částečně / 

60 20 

Celkem  221,5 79 
Předpokládaný celkový soudobý výkon  objektu po jeho dokončení  : Psc  = 79 kW 
Předpokládaný odebíraný proud  : Psc  = 120 A 
 
C. Vliv na stávající  dimenzi hlavního jističe před elektroměrem    
 
Údaje o odběrateli: 
Oprávněný zákazník : Zemský archiv v Opavě   
                                  Sněmovní 1, 746 22 Opava   
                                  IČO:  70979057  
                                  Číslo zákazníka: 10305200 
Místo odběru :  Říční okruh č.12, Dělnická č.p. 5 a 6, Krnov 
Katastrální území :  Krnov – Horní předměstí 
Číslo parcely parc č. 13/7, 14/5, 14/6, 15/1, 15/2, 15/6 
 
/ Etapa II. - 1. část se nachází v objektu parc.č.15/6 – část (uliční křído) / 
 
Číslo odběrného místa : 3568611 
Hlavní jistič před elektroměrem : 3fáz/160A      
 
Závěr:   
Realizace II.etapy – 1.části nemá vliv na stávající dimenzi hlavního jističe před 
elektroměrem.  Výkonový nárůst odběru spojený s touto etapou je možno zajistit ze 
stávajícího odběru. 
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Na základě podané žádosti na ČEZ , provedl ČEZ el. měření stávajícího stavu odběru.  
El. měření probíhalo po dobu jednoho týdne v  období od 13.9 – 21.9. 
Během této doby byl max. naměřený odebíraný proud 30A. 
V letním období však nutno předpokládat  odběr vyšší o provoz vzt a klimatizace.   
     
6. Demontáže + stávající el. instalace    
Stávající el. instalace rekonstruovaných prostor bude kompletně zdemontována včetně el. 
rozvaděčů. Historické přístroje určené pro opětovnou montáž a archivaci  budou předány 
investorovi, zbývající materiál bude předán k ekologické likvidaci. 
V 1.NP byla již v rámci realizace  I. etapy provedena el. instalace m.č. 101, 102, 103 . 
Místnosti č. 101 /příjem archiválií/   a 102 /mezisklad/  jsou napojeny z el. rozvaděče R1.1.2 
umístěného na chodbě u výtahu.  
Místnost č. 103 /výměníková stanice/ má svůj vlastní el. rozvaděč umístěný přímo v této 
místnosti.  
El. rozvody a  el. instalace  související s těmito  místnostmi  zůstává  beze změny a není  
předmětem tohoto projektu . 
Při realizaci nové el. instalace řešené v sousedních prostorech a nové el. instalace procházející 
přes tyto místnosti nutno postupovat se zvýšenou opatrností .                
 
7. Měření spot řeby el. energie  
Měření spotřeby el. energie bude v rámci stávajícího měření pro celý objekt . Podružné 
měření spotřeby el. energie pro  prostory 2. etapy  není požadováno.      
 
8. Kompenzace jalové energie   
Současná zátěž a odběr nevyžaduje kompenzaci jalové energie .  
Jednotlivé zařízení jsou v provedení pro přímé připojení k el. síti  - s vlastní kompenzací , 
řešenou v rámci el. zařízení .  
Po dokončení celého areálu archivu a osazení všech spotřebičů , bude odbornou firmou 
provedeno  měření a vypracována analýza sítě na základě které , bude navržena případná 
kompenzace jalové energie.  El. rozvaděč kompenzace bude umístěn do hlavní el. rozvodny.    
 
 9. Napájení a hlavní el. rozvody  
Hlavní kabelové rozvody viz. výkres  „Přehledové schéma“.   
Pro objekt C bude zřízen nový hlavní el. rozvaděč RH2 sloužící pro celou budovu C .  
Tento bude umístěný v 2.NP ve strojovně vzduchotechniky m.č. 202. 
Napojení rozvaděče RH2 bude provedeno kabelem CYKY 3x70+50 z hlavního el. rozvaděče 
objektu RH z pole č.3 do kterého bude doplněn nový jistič In = 160A , nastaven na hodnotu  
Ir = 140A. 
Z el. rozvaděče  RH2 budou napojeny jednotlivé patrové el. rozvaděče .  
El. rozvaděč  RH2  zároveň slouží i jako patrový el. rozvaděč pro napojení el. instalace 2.NP .   
1.NP – el. rozvaděč  R2.1 ( m.č.110 - chodba)     
3.NP – el. rozvaděč  R2.3 ( m.č.302 – strojovna vzt)  
4.NP – el. rozvaděč  R2.4 (m.č.402 -  strojovna vzt)  
 
10. Ochrana proti p řepětí   
Dle ČSN EN 62305-4 bude  provedena ochrana před vlivy atmosférických přepětí. 
V objektu bude řešena stupňovitá ochrana proti přepětí .  
V patrových el. rozvaděčích bude umístěna ochrana typ 2 .    
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11. Elektrická instalace – rozvod 
Stávající el. instalace bude v plném rozsahu zdemontována – mimo el. el. instalace místností 
101, 102, 103  (viz. výše).   
Nová el. instalace bude napojena z nových el. rozvaděčů .  
 
Jedná se o památkově chráněný objekt , nutno minimalizovat zásahy do stávajících  
stavebních  konstrukcí (sekání drážek do původních omítek a konstukcí , …. ) .  
Případné nezbytné rozsáhlejší zásahy do stávající stavební konstrukce nutno předem 
projednat s památkáři a statikem .     
 
Dle čl. 5.3 ČSN ISO 11799 musí být v archivech (depotech) použity materiály, aby v případě 
požáru bylo minimalizováno uvolňování škodlivých látek, kouře a sazí. Z toho plyne použití 
kabelů bez vzniku splodin hoření. 
Hlavní el. kabelové rozvody budou vedeny v prostoru archivu na povrchu , v el. kabelovém 
žlabu vedeném a uchyceném na společných úchytech se střední větví vzt potrubí.      
El. kabely vedené na povrchu budou realizovány  kabely v provedení B2cas1d0 . 
Kabely uložené po omítkou v provedení CYKY.   
 
Rozvody budou provedeny v soustavě TN-S. 
 
Prostupy el. instalace  mezi jednotlivými požárními úseky  
Prostupy rozvodů a instalací musí být provedeny v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810. Utěsnění 
prostupů musí být tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. 
 
El. rozvody - depoty , strojovny vzt   
El. rozvody budou vedeny dle  místností jako zapuštěné nebo na  povrchu  .  
V prostorech se vzt potrubím bude hlavní kabelová trasa vedena na povrchu v kabelovém 
roště vedeným souběžně se vzt potrubím. El. přístroje budou v krytí IP4x ,  dle umístění 
budou v provedení na povrch nebo pod omítku.   Krytí a provedení el. instalace bude 
odpovídat požadavkům dle protokolu o vnějších vlivech.   
El. instalace v prostorech s vnějším vlivem BE2N1 (nebezpečí požáru hořlavých hmot) bude 
napojena přes proud. chránič s Ir = 0,3A.  
El. rozvody - administrativní prostory     
El. rozvody provedeny jako zapuštěné 
El. instalace půda 
El. instalace na půdě bude napojena z patrového el. rozvaděče  R4 z 4NP. Na půdě bude 
provedeno základní orientační osvětlení a umístěna el. zásuvka 230V (která bude mimo dobu 
užívání odpojena od napájení přímo el. jističem v el. rozvaděči) . El. rozvody budou 
provedeny na povrchu.  
Ze strojovny z 4.NP bude na půdu proveden prostup pro možnost budoucího rozšíření el. 
instalace na půdě – předpokládané napojení další el. instalace na půdě z R2.4.  V místě 
strojovny vzt (m.č.402)  budou  do stropu mezi 4.NP a půdu uloženy dvě chráničky pr. 100 ,  
které  budou po provedení  současné el. instalace požárně utěsněny způsobem tak aby jimi 
bylo možno v budoucnu vést další kabely.       
El. instalace sklepa  
El. instalace sklepa bude napojena z el. rozvaděče R2.1 umístěného v 1.NP ,  popř. v prostoru 
sklepa bude zřízena podružná el. rozvodnice.    
EPS  
Bude napojena před hlavním el. vypínačem el. rozvaděče RH2. Bude v provedení s vlastním 
záložním zdrojem .   
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Napojení  počítačových pracovišť   
El. zásuvky budou umístěny v parapetním el. instalačním kanálu umístěném podél obvodové 
stěny. El. instalační kanál bude v provedení s kovovou dělící příčkou a bude sloužit pro 
společné uložení kabelů el.+ slaboproudu .  El. instalační parapetní žlaby budou propojeny 
s el.instal. parapetními žlaby realizovanými v 3.etapě. 
Počítačové pracoviště 
Pro jedno počítačové pracoviště  budou připraveny  2x 2 zásuvky napojené do dvou el. 
okruhů.  
První okruh bude sloužit pouze pro napojení el zařízení s elektronikou ( PC) , zásuvky budou 
barevně odlišené ( šedé) a budou v provedení s přepěťovou ochranou tř. D.  
Druhý okruh bude sloužit pro napojení všeobecných spotřebičů ( lampa,rádio, ,, ) , zásuvky 
budou v provedení bílé. Na jeden zásuvkový poč. okruh budou max. napojeny tři počítačové 
pracoviště.  
Do hlavních kabelových žlabu bude z rozvaděče převeden vodič CY 16zž.  
 
Strojovny vzduchotechniky    
Každá strojovna vzduchotechniky  bude mít svůj samostatný rozvaděč , tento bude součástí 
dodávky dodavatele vzt zařízení , součástí projektu elektro bude pouze jeho napojení dle 
požadavků vzt. Rozvaděče vzt a el. rozvody z něj včetně vzt  součást dodávky vzt.    
Napojení el. rozvaděče vzduchotechniky bude provedeno z hlavního patrového el. rozvaděče.  
Odvětrání soc. zařízení 1.np ( m.č.106, 107)    
Každá  místnost má svůj vlastní  ventilátor 230V, 40W . Ventilátor je součástí dodávky vzt.  
Ventilátor spínaný společně se světlem umístěným ve větrné místnosti  / místnost WC/. 
Ventilátor napojit kabelem CYKY 5x1,5 do ventilátoru přívod spínané a nespínané fáze pro 
případné napojení časového doběhu  ventilátoru po opuštění a zhasnutí svítidla v místnosti.  
Ventilátory budou napojeny na světelný  větrané místnosti.   
Přečerpávací stanice     
V kuch. lince m.č.109 bude umítěna přečerpávací stanice odpadní vody z kuch. dřezu.  
Napojení bude provedeno na samostatně jištěný vývod .   
El. ohřívače vody  3kW, 230V  
Budou napojeny na samostatné přívody , umístění zásuvky mimo umyvadlový prostor. 
Způsob napojení bude umístěn dle konečného typu ohřívače a řešení umyvadlového prostoru .  
Ohřívač vody součástí dodávky zdravotechniky.   
Kuchyňské linky    
Řešení rozvodů v kuchyňské lince bude provedeno dle jejího konečného řešení. 
Samostatnými přívody budou napojeny el. spotřebiče s instalovaným výkonem větším než 
2kW. El. zásuvky v kuch. lince budou napojeny přes proudový chránič s Ir = 0,03A.     
Příprava pro napojení II části budovy archivu – sekce „B“   
V rámci této etapy  je již počítáno s budoucí realizaci a napojením  druhé poloviny budovy. 
El. rozvaděče jsou výkonově  a rozměrově dimenzovány na konečný stav a nelze je tedy bez 
ověření dimenzově snižovat. 
El. rozvaděče RH2, R2.3, R2.4 slouží jako hlavní el. rozvaděče pro celé patro ( část I i část II)    
Přístrojová náplň pro druhou část  zatím nebude do el. rozvaděčů osazena , bude v nich pro 
její osazení ponechána dostatečná rezerva.  
Napojení II části budovy z patrového el. rozvaděče umístěného  ve strojovně vzt bude 
provedeno přes místnost ozn. jakou manipulační prostor. V rámci této etapy bude připravena 
v tomto prostoru kabelová trasa tak , aby při realizaci II části ( křídla budovy) se v tomto 
prostoru již neprováděly žádné stavební práce .                       
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12. Umělé osv ětlení 
Umělé osvětlení řešeno dle ČSN EN 12464-1 , hodnoty osvětlenosti  určeny dle této normy. 
Hladiny osvětlení Em /lx/  uvedeny na půdorysech el. instalace .  
Osvětlení  řešeno  svítidly s LED  zdroji a elekronickými napaječi . 
/ LED - světelné zdroje bez UV záření/ . 
 
Poznámka :  
Světelně technický výpočet proveden se svítidly Hormen , výpočet uložen u projektanta .  
 
Nouzové osvětlení  
V objektu řešeno únikové nouzové  osvětlení ( osvětlenost 1 lux v ose únikové cesty). 
Pro objekt C je navržena samostatná centrální baterie napájející nouzové svítidla v tomto 
objektu.    
Centrální baterie včetně řídící jednotky je umístěná v samostatné místnosti m.č.204 v 2.NP – 
jež tvoří samostatný požární úsek. Odkud jsou poté nehořlavými kabely v provedení 
B2cas1d0 provedeny el. rozvody ke svítidlům.  
Nehořlavé kabely budou vedeny na povrchu na samostatných kabelových nosičích 
v provedení s funkční schopností při požáru jež budou společně s kabelem tvořit funkční 
kabelou trasu s dobou funkčnosti 60 min. Popř. budou kabely uloženy pod omítku .    
Doba provozu svítidel v nouzovém režimu 1hod.        
Napojení centrální baterie pro nouzové osvětlení bude provedeno před hlavním vypínačem el. 
rozvaděče RH2 budovy.  
 
Hlavní tech. údaje a možnosti systému  

-  Napájení CLS je 230V AC, výstupní napětí je 24V DC  

- 4 světelné okruhy  

- Světelné okruhy nouzových svítidel je potřeba vytvořit tak, aby maximální odběr na okruh 
byl 3A. (všechna svítidla jsou LEDková s max. odběrem 150mA)  

- Úbytek napětí na konci okruhu nesmí být větší než 3%.  

- Maximální počet svítidel na okruhu nesmí být větší než 20.  

- Kontrola svítidel po silovém kabelu 

- Pro hlídání světelných rozvaděčů se můžou použit adresné moduly, které dokážou 
vyhodnotit, kde došlo k výpadku napájení a podle toho spustit pouze některé nouzové 
okruhy – modul DPU.B1  

- Z velínu budovy do centrály nouzového osvětlení je potřeba natáhnout 2-žílový nehořlavý 
kabel (2x1mm) a 5-žílový obyčejný (5x1mm) pro vzdálenou kontrolu celého systému a také 
pro total stop (MTB panel).  

- Dále je možné natáhnout k centrále nouzového osvětlení UTP kabel do switche, aby správce 
budovy mohl kontrolovat stav systému pomoci počítače. 

 
13. Hromosvod  
Objekt opatřen stávajícím hromosvodem , střecha po rekonstrukci, není předmětem tohoto 
projektu.    
V místě nových výústků vzt potrubí nad střechu bude stávající jímací hromosvodní síť 
doplněna o nové jímací tyče jež vytvoří ochranný prostor v němž budou výústky umístěny.      
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14. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci  
Při provádění elektromontážních prací je nutné dodržovat platné bezpečnostní  předpisy a 
normy. Zejména je nutno dbát na dodržování ustanovení ČSN 343100,ČSN 3320 00-4-41 a 
norem souvisejících. 
Vlastní elektromontážní práce mohou provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvali- fikací. 
Po ukončení prací revizní technik provede výchozí revizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa,objekt C1 – revize a dopracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby                   
F7 Elektroinstalace-silnoproud  -  Technická zpráva                    

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

12

 
15. Všeobecná ustanovení  pro realizaci a výb ěrové řízení  
Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem.  Návrh řešení 
je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy.  
Montážní organizace vypracuje nebo zajistí realizační dokumentaci  pro potřebu realizace  , po ukončení díla 
předá dokumentaci skutečného.    
 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli známy a zadány.. 
Další poznatky a informace získané po datu odevzdání  je nutné řešit v rámci realizace  či vyšším stupni PD .  
Projektová dokumentace je navržena podle požadavků investora , dále na základě konzultací a vyjádření  orgánů  
dotčených  a zúčastněných  se  správním řízením   a v souladu s hygienickými předpisy a platnými normami.  
Projekt je zpracován na požadované úrovni, včetně potřebných písemností a výkresů.  Veškeré dokumenty jsou 
zpracovány v elektronické formě. 
 
Podkladem pro objednání specifikovaných zařízení , přístrojů  a výrobu  bude dílenská dokumentce dodavatele  
stavby, která bude na tuto dokumentaci navazovat. 
Projektant předpokládá, že účastníkem výběrového řízení bude odborně způsobilá firma, a proto odpovědností 
účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím  prozkoumání a prodiskutování 
veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Případné další  nároky na základě chybějící znalosti nebudou 
uznány. 
Zhotovitel  učiní  projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výstavby se ukážou tyto odhady 
nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost zhotovitele a ne projektanta ani 
objednatele. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 
nabídku a je plnou zodpovědností Zhotovitele učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace pro 
výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při 
podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě budou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že 
všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními 
předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci . Tyto standardy jsou závazné. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek pokud jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. 
Jestliže Zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro 
výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce. V případech, kdy v projektové 
dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, 
musí Zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení . 
 Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 
dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami.  
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Protokol   
o určení vnějších vlivů č.1  

� Posuzovaná akce  : 
 

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní 
archiv – II. etapa,objekt C1 – revize a dopracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby  

� Složení komise : 
předseda komise / fa. Martinák a Zajíc / : ing. Pavel Zajíc  
za provozovatele archivu  : Mgr. Ph.D. Branislav Darko    
projektant stavební : ing.arch. Petr Skoumal  
projektant elektro   : ing. Petr Dufka 
projektant  zdravotechniky a topení   : pan Miroslav  Pařenica      
projektant  EPS, EZS, slaboproud   : ing. Vladimír Mutina      
projektant  vzduchotechniky    : pan Miroslav  Pařenica      
požární technik     : ing. Mojmír Janů  

� Podklady komise 
 : stavební řešení 
  využití místností, technologie provozu  

� Stručný popis objektu  -  viz. technická zpráva stavební  části projektu a  požární zpráva    

� Datum :  09/ 2011 

 

� Rozhodnutí: 
    Ve všech prostorech ( mimo dále uvedených ) je prostředí   NORMÁLNÍ      
 
Poznámka  : 

o   prostorech s umývadlovými  prostory bude el. instalace provedena dle ČSN 33 2130 (ed.2)  
 

• místnost -   Depoty ,  prostory s archiváliemi  

Prostory s vlivem BE2 - nebezpečí požáru  - skladování archiválií ze suchého papíru a pergamenů , prostor s konstantně 
udržovanými parametry -  větrání,vlhkost, teplota ( suchý provzdušněný prostor) .  
El. instalace v těchto prostorech bude provedena s ohledem na materiální a morální hodnotu uskladněných archivních 
materiálů  a jejich koncentraci v daném prostoru  v provedení s přihlédnutím dle ČSN 33 2000-3 - vliv BE2N1 - nebez-
pečí požáru hořlavých hmot a k ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo ne-
bezpečí .        
El. svítidla budou v provedení s elektronickým předřadníkem v uzavřeném prachotěsném provedení . El. přístroje a 
zařízení bude v krytí min. IP4x. El. instalace bude provozována pod občasným odborným dohledem (občasný odborný 
dohled je prokazatelný dohled prováděný pracovníkem odborně způsobilým a seznámeným , který provádí kontrolu 
zařízení v pravidelných intervalech určených provozním předpisem). V době pracovního klidu musí být všechna elek-
trická zařízení vypnuta , s vyjímkou těch zařízení , která z provozních nebo bezpečnostních důvodů nemohou být vypnu-
ta ( nouzové osvětlení , vytápění, větrání, atd. ). 
Dle ČSN ISO 11799  “Informace a dokumentace – Požadavky na uskládání archivních a knihovních dokumentů“  osvět-
lení musí být provedeno – fluorescenčními lampami opatřenými rozptylovacími stínítky.  Jestliže vyzařované světlo 
obsahuje relativní složku  ultrafialového záření vyšší než 75µW/lm, musí být každá lampa vybavena ultrafialovým fil-
trem , který snižuje relativní složku ultrafialového záření ( o vlnové délce nižší než 400nm) pod tuto úroveň.  
Poznámka: Poměr mezi tokem záření o vlnové délce kratší než 400nm ( tj. ultrafialové záření) a celkovým světelným 
tokem se měří v mikrowatech na lumen (µW/lm) S ohledem na ochranu dokumentů je přijatelnou maximální hranicí pro 
ultrafialové záření 75µW/lm. 
Osvětlení každé sekce , na které je depozitář přirozeně rozdělen , musí mít vlastní vypínač.   
 
Na snadno přístupném místě vně depozitáře má být centrální vypínač , který signalizuje, zda jsou všechna světla a další 
elektrické obvody v depozitáři vypnuty .       
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Příloha č.1 
 
 
                                     

2

  

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

BE2N1 Nebezpečí požáru hořlavých hmot   
Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   NORMÁLNÍ   
 
 

• místnost -   strojovny  VZT 

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

BC3 osoby se často dotýkají cizích vodivých těles 
Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   NEBEZPEČNÝ   
 

• místnost -   4.NP, půda   

Hořlavý strop , konstrukce krovu   

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

AE4 Lehká  prašnost  
CA2 Dřevěná konstrukce   
AB4 Prostor chráněný před atmosferickými , bez regulace teploty a vlhkosti     

Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   NEBEZPEČNÝ  

• místnost -   sklep  

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

AE4 Lehká  prašnost  
AB4 Prostor chráněný před atmosferickými , bez regulace teploty a vlhkosti     
 AD2 Místa  ve  kterých může voda příležitostně kondenzovat  nebo se občas  může objevit pára  

Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   ZVLÁŠ Ť  NEBEZPEČNÝ   
 

• místnost -   Venkovní  nekryté prostory  

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

AA2,AA4 Rozsah teplot  -400C  -  +400C 
AB8 Venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosferickými vlivy s  nízkými i vysokými teplotami   
AD3 Možnost spádu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 600 od svislice (déšť)  
AE3 Přítomnost cizích pevných těles  , jejichž nejmenší rozměr není menší než 1mm ( hmyz ) 
AQ2 pohyb vzduchu střední  1m/s - 5m/s  
AS2 vítr střední  20m/s - 30m/s 

Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   ZVLÁŠ Ť  NEBEZPEČNÝ   

• místnost – Venkovní kryté prostory    

Vnější vlivy s třídou vnějšího vlivu jiného než číslicí 1  
označení  poznámka   

AA2,AA4 Rozsah teplot  -400C  -  +400C 
AB7 Vnitřní  prostory chráněné před atmosferickými vlivy bez  regulace vlhkosti a teploty s otvory do venkovního prostředí     
AD2 Možnost padajících kapek   
AE3 Přítomnost cizích pevných těles  , jejichž nejmenší rozměr není menší než 1mm ( hmyz ) 

Prostor klasifikován  dle ČSN 33 20 00 - 4 -41 (ed.2) Z1 :   ZVLÁŠ Ť  NEBEZPEČNÝ   
 
Závěrem : 
V rámci prováděcí dokumentace bude provedena revize protokolu . 
 

Provedení  el. instalace musí odpovídat ČSN 33 2000-5-51 (ed.3)  
 a v ní dále uváděných norem!  
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Příloha č.2 

Příloha č.2  
Legenda použitých svítidel   

ozn. popis svítidla 
A LED  svítidlo, 39W, 5360lm , 4000K, CRI > 80 , elektronický napaječ LED  

Pro přisazenou nebo závěsnou montáž , pro svěšení na závěse – včetně závěsu, s možností 
umístění do sestav, 
Krytí svítidla IP20 
Zavěšené na závěse dle místa umístění (cca  2.8m nad podlahu) , tvar: obdelníkové   
Těleso svítidla vyrobeno  z práškovaného lakovaného plechu . barva  RAL 9003 ( bílá)  
Mikroprismatický difuzor – Diamond mikroprisma ,  splňující práci na PC  
Účinnost svítidla min. 73%  
Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 
Rozměr:  1227 mm 
Záruka svítidla 5 let .    
 

B LED  svítidlo, 43W, 5780lm , 4000K, CRI > 80 , elektronický napaječ LED  
Pro přisazenou nebo závěsnou montáž , pro svěšení na závěse – včetně závěsu  
Krytí svítidla IP65 
Zavěšené na závěse dle místa umístění  , tvar: obdelníkové   
Těleso svítidla vyrobeno ze sklolaminátu   
Reflektor z ocelového bílého  plechu , Kryt z PMMA , připevněn nerezovými zámky   
Účinnost svítidla min. 86%  
Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 
Rozměr:  1227 mm 
Záruka svítidla 5 let .    
 

C LED  svítidlo, 18W, 2240lm , 4000K, CRI > 80 , elektronický napaječ LED  
Stropní pro přisazenou  montáž typu downlight   
Krytí svítidla IP20 
tvar: kruhové    
Těleso svítidla vyrobeno z ocelového plechu , barevné provedení bílá struktura, krycí kroužek 

z hliníkového odlitku     
Krycí akrylátové opálové sklo    
Účinnost svítidla min. 84%  
Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 
Rozměr:  1227 mm 
Záruka svítidla 5 let .    
 

Z LED  svítidlo, 20W, 2880lm , 4000K, CRI > 80 , elektronický napaječ LED  
pro přisazenou nebo závěsnou montáž , pro svěšení na závěse – včetně závěsu  
Krytí svítidla:  IP54 
Zavěšené na závěse dle místa umístění  , tvar: obdelníkové   
Těleso svítidla vyrobeno z ocelového plechu , práškově lakovaného – RAL 9003     
Kryt svítidla z  PMMA , Diamond mikroprisma ( splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro 
kancelářské prostory)    
Účinnost svítidla min. 79%  
Životnost LED zdroje : 50 000h/ L70 
Rozměr:  1150 mm 
Záruka svítidla 5 let .    
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Příloha č.2 

 
N1 Nouzové svítidlo , LED , IP44 ,stropní ,   pro napojení na centrální baterii, komunikace se 

svítidlem po silovém napájení,  napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 
60min.,  

N2 Nouzové svítidlo , LED , IP44 , přisazené,  pro napojení na centrální baterii, komunikace se 
svítidlem po silovém napájení, napojení svítidla nehořlavým kabelem s dobou funkčnosti 
60min., současně se svítidly budou dodány piktogramy           
 

 
Poznámka : 

1. s ohledem na požadavek daný využitím osvětlovaných prostor ( skladování a manipulace   
archiválií) , s  požadavek na osvětlení bez UV záření  , budou všechny svítidla  v provedení 
s LED zdrojem .     

2. dodavatel doloží kontrolní světelně technický výpočet na jim dodané svítidla s ohledem na 
dodržení požadované intenzity osvětlení v jednotlivých prostorech  

3. navržené typy svítidel viz. „Kniha svítidel“  
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A

Popis svítidla :

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

Elektronický napáječ LED

LED 39 W
5 360 lm
4 000 K
CRI > 80

4,50 kg

viz obrázek

LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou
montáž.
Svítící přímo.
Tělo svítidla z práškově lakovaného ocelového
plechu - RAL 9003.
Mikroprismatický difuzor - Diamond microprisma.
Účinnost svítidla - minimálně 73%.
Životnost 50 000h / L70.
Záruka svítidla 5 let.
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HORMEN CE a.s.
Libušská 8/191, 142 00  Praha 4
Kalvodova 9/109, 602 00  Brno
Kafkova 889/6, 702 00  Ostrava

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

www.hormen.cz

K A T A L O G O V É   L I S T Y

B

Popis svítidla :

Elektronický napáječ LED
Ocelové držáky pro připevnění na strop

LED 43W
5 780 lm
4 000 K
CRI > 80

2,80 kg

A x C = 1 277 x 800 mm

Přisazené nebo závěsné LED svítidlo. Vyrobeno
ze sklolaminátu, reflektor z ocelového bílého
plechu.
Kryt z PMMA, připevněn nerezovými zámky.
Účinnost svítidla - minimálně 86%.
Životnost 50 000h / L70.
Záruka svítidla 5 let.

65



HORMEN CE a.s.
Libušská 8/191, 142 00  Praha 4
Kalvodova 9/109, 602 00  Brno
Kafkova 889/6, 702 00  Ostrava

ilustrační obrázek - barevné provedení bude bílé

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

www.hormen.cz

K A T A L O G O V É   L I S T Y

C

Popis svítidla :

Elektronický napáječ LED

LED 18W
2 240 lm
4 000 K
CRI > 80

0,80 kg

viz obrázek

Stropní přisazené svítidlo typu downlight,
využívající technologii LED.
Těleso svítidla z lakovaného ocelového plechu -
barevné provedení bílá struktura.
Krycí kroužek z hliníkového odlitku.
Krycí akrylátové opálové sklo.
Účinnost svítidla - minimálně 84%.
Životnost 50 000h / L70.
Záruka svítidla 5 let.
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Z

Popis svítidla :

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

Elektronický napáječ LED

LED 20W
2 880 lm
4 000 K
CRI > 80

3,00 kg

L x B x H = 1 150 x 120 x 69 mm

Přisazené LED svítidlo.
Svítící přímo.
Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově
lakovaného - RAL 9003.
Kryt svítidla z PMMA - Diamond microprisma
(splňuje požadavky na činitel oslnění UGR pro
kancelářské prostory).
Účinnost svítidla - min. 79%.
Životnost 50 000h / L70.
Záruka svítidla 5 let.
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N1

Popis svítidla :

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

Napájecí adresný modul pro CLS 24

4 x LED 1W

0,50 kg

viz obrázek

Přisazené nouzové svítidlo čtvercového tvaru
využívající LED technologii.
Tělo svítidla je z aluminiového profilu - bílé
provedení.
Svítidlo je upraveno pro provoz v centrálním
bateriovém systému INOTEC CLS24.
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N2

Popis svítidla :

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Rozměry svítidla :

Hmotnost :

Světelný zdroj :

Napájecí adresný modul pro CLS 24

4 x LED 0,5W

1,00 kg

viz obrázek

Nouzové svítidlo vyznačující pomocí piktogram
směr úniku nebo nouzový východ. Tělo svítidla
je vyrobeno z eloxovaného aluminia.
Svítidlo je upraveno pro provoz v centrálním
bateriovém systému INOTEC CLS24.
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CLS24

Popis zařízení :

Technické parametry :

Příslušenství :

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Napájecí napětí 230V AC
Napájecí svorky max. 4 mm2

Výstupní napětí 24V DC
Výstupní svorky max. 4 mm2

Dovolená okolní teplota -5°C až +25°C
Třída ochrany I
Krytí IP20

Počet nouz. okruhů 4
Maximální zátěž okruhu 3A/okruh

Rozměry (mm) 470x253x120
Hmotnost 15 kg
Baterie 24V / 12 Ah

Centrální 24V bateriový systém nouzového
osvětlení odpovídající ČSN EN 1838, ČSN EN
50171, ČSN EN 50172.
Flexibilní, na míru naprojektovatelný systém
Plně automatický provoz, včetně testování a
vedení provozního deníku.
Kontrola svítidel po silovém kabelu.

DPÜ 3f monitoring stavu napájení
podružných rozvaděčů

MTB panel vzdálený monitoring stavu a 
blokace systému CLS24
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CLS24

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Centrální bateriové systémy - Úvod

Systémy nouzového osvětlení napomáhají v případě havarijních stavů (především výpadek 
el.energie, požár) přítomným osobám bezpečně opustit ohrožené prostory. Z tohoto důvodu je 
nezbytně nutné, aby jednotlivé části nouzového systému byly udržovány v bezporuchovém stavu a 
byla zajištěna jejich vysoká spolehlivost.

Požadavky na svítidla pro nouzové osvětlení, jejich konstrukci, elektrické i mechanické vlastnosti 
specifikuje ČSN EN 60598-2-22 Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové 
osvětlení.

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení definuje druhy nouzového osvětlení a stanovuje 
světelně-technické požadavky na osvětlení, svítidla i bezpečnostní značky. Systémy nouzového 
osvětlení jsou zde rozděleny na:

Náhradní osvětlení
Nouzové únikové osvětlení

- Nouzové osvětlení únikových cest
- Protipanické osvětlení
- Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

Pro každý z těchto druhů osvětlení pak tato norma stanovuje požadovanou hladinu osvětlenosti, 
rovnoměrnost osvětlenosti a další parametry, které mají zajistit dostačující podmínky pro bezpečné 
opuštění ohrožených prostorů.

Zvýšení spolehlivosti nouzových systémů by měla napomoci nová norma ČSN EN 50172 Systémy 
nouzového únikového osvětlení, platná od února 2005, která mimo jiné upřesňuje požadavky na 
jednotlivé druhy nouzového osvětlení, uděluje provozovateli povinnost vést provozní deník a 
předepisuje časové intervaly a rozsahy pravidelné údržby a zkoušek.

Přijetím této evropské normy se podařilo zacelit mezeru v českém systému norem. Předepsání 
pravidelné údržby by mělo zajistit vyšší spolehlivost instalovaných nouzových systémů. Povinnost 
provádět zkoušky v přesně stanovených intervalech a zaznamenávat jejich výsledky do provozního 
deníku podporuje instalaci především centrálních bateriových systémů, které díky integrovaným 
automatickým testovacím zařízením umožňují velmi snadnou a komfortní správu i značně rozsáhlých 
instalací.



HORMEN CE a.s.
Libušská 8/191, 142 00  Praha 4
Kalvodova 9/109, 602 00  Brno
Kafkova 889/6, 702 00  Ostrava

www.hormen.cz

K A T A L O G O V É   L I S T Y

CLS24

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, 142 00, Praha 4, IČO: 27154742, DIČ: CZ27154742, č.účtu: 802666066/2700

Centrální bateriový systém CLS 24

Systém nouzového osvětlení s centrální baterií se skládá z centrální jednotky s řídícími, kontrolními a 
monitorovacími moduly, nabíjecím modulem a baterie o požadované kapacitě. Vše je umístěno 
v rámci jedné rozvodny.

Výhody:
- nižší provozní náklady
- svítidla s LED světelným zrojem
- životnost baterie dle normy eurobat
- jednodušší údržba – kontrola svítidel, vyhledání poruchy, bezúdržbová baterie
- vysoká spolehlivost
- snadná nastavitelnost provozu (dle požadavků)
- funkční systém – automatická kontrola schopnosti svítidel pracovat
v nouzovém režimu – záznam případných poruch a diagnóza

- okamžité dosažení 100% jmenovitého světelného toku
- automatická kontrola svítidel
- automatické vedení provozního deníku (záznam 2 roky)
- adresný monitoring
- MTB modul (panel pro vzdálenou kontrolu systému s možností blokace  

systému přes uzamykatelný vypínač)

Nouzové systémy nabízejí jednoduše modifikovatelný systém s velmi snadnou a komfortní obsluhou. 
Svítidla je tak možné sledovat na každém okruhu jednotlivě (adresný monitoring).

Svítidla jsou napájena z centrální baterie, která díky výstupnímu napětí 24V DC, umožňuje dosáhnout 
u LED zdrojů okamžitý 100% jmenovitý světelný tok (na rozdíl od svítidel s vlastní baterií, které jsou 
v nouzovém režimu provozovány jen na částečný výkon, tím se počet svítidel potřebných pro 
dosažení požadovaných parametrů podstatně sníží)

Výhodou centrálních bateriových systémů je především dlouhá životnost baterií (min. 5 - 10 let), 
nízké provozní náklady a vysoká spolehlivost. Aby mohla být tato životnost splněna, musí být v 
okolním prostředí zajištěna optimální teplota od 10° do 25°C, čehož se lépe dosáhne v jedné 
místnosti kde jsou baterie umístěny.
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1. Obecná část 
 

 

Projekt vypracovala firma DASYS Controls, s.r.o, Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov  
 
Předmět projektu: 
 
Předmětem zpracování tohoto projektu pro stavební provádění stavby „Rekonstrukce objektu 
Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1 – revize a dopracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby“, je vypracování strukturované kabeláže a telefonních 
rozvodů. 
Projekt je zpracován na základě požadavků uživatele a objednatele projektu. 
 
Cenový rozpočet nákladů: 
 
Samostatná část 
 
2. Členění dokumentace 
 

• F8.1 TU+SK – telefonní rozvody + strukturovaná kabeláž 
 
Členění příloh: 

 
• Příloha číslo 1 – výkresová dokumentace v.č. 3 – TU+SK 1.NP 

• Příloha číslo 2 – výkresová dokumentace v.č. 4 – TU+SK 2.NP 

• Příloha číslo 3 – výkresová dokumentace v.č. 5 – TU+SK 3.NP 

• Příloha číslo 4 – výkresová dokumentace v.č. 6 – TU+SK 4.NP 
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3. Návrh řešení a rozsahu jednotlivých systémů 
 
 
3.1 Telefonní ústředna 
 

Instalace telefonní ústředny - komunikačního serveru Siemens HiPath 3000 je provedena 
v místnosti číslo 217 v 2.np budovy krčku. Telefonní ústředna bude propojena s datovým 
rozvaděčem pomocí kabelů UTP a propojena se strukturovanou kabeláží. Koncové telefonní 
přístroje budou připojeny k datovým zásuvkám v daných místnostech. Výstavba telefonní ústředny: 
připojení 2ks So sběrnic (2 x ISDN přípojka – 4 komunikační kanály),    12ks digitálních poboček, 
12ks analogových poboček, výstup na tarifikaci. Komunikační systém HiPath je modulární systém 
s možností dalšího rozšíření a dálkovým dohledem servisní organizace přes modem ISDN. 
Digitální telefonní přístroje jsou použity stávající s doplněním na potřebný počet. Propojení přípojek 
kabeláže archivu s telefonní ústřednou je provedeno kabelem SYKFY 20x2x0,5. 
 
Bude využito stávajícího rozhraní externích linek Českého Telecomu v technické místnosti č.122 – 
slaboproudý rozvaděč Mis 1a s rozpojovacími lištami Krone. Zařezávací lišty budou opatřeny 
bleskojistkami proti přepětí. V rozvaděči je ukončen sdělovací kabel SYKFY 10x2x0,5, který je 
propojen s koncovým bodem Českého Telecomu ve vedlejší budově.  
 
 
3.2 Strukturovaná kabeláž 

 
Projekt řeší vnitřní (metalické) kabelové rozvody lokální datové a telefonní sítě v budově Archivu 
v Krnově, bývalý objekt Karnoly. Fyzickým i logickým středem strukturované kabeláže bude datový 
rozvaděč (rack) v místnosti číslo 217 v 2.np budovy krčku. V datovém rozvaděči budou ukončeny 
kabely UTP Cat. 5e na patch panelech 16xRJ45 vedoucí z datových zásuvek 2xRJ45 8P8C 
instalovaných v kancelářích archívu. Datový rozvaděč bude vybaven policí pro aktivní prvky, 
pasivní ventilací a napájecím modulem s přepěťovou ochranou a filtrem. Datové zásuvky UTP 
Cat.5e budou instalovány na omítku nad kabelovou lištou těsně nad podlahou. Zásuvky budou 
v barvě bílé. Umístění prvků strukturované kabeláže je zakreslen ve výkresové dokumentaci. Po 
ukončení instalace budou trasy strukturované kabeláže proměřeny měřícím přístrojem LANcat V. 
Ke každé kabelové trase bude vytištěn měřící protokol. Každé přípojné místo bude popsáno 
v souladu s výkresovou dokumentací pro snadnou identifikaci v datovém rozvaděči. 
 
 
3.3 CCTV – kamerový systém 
 

Kamerový systém bude použit pro dozor v badatelně při práci s archiváliemi, kamery budou 
sledovat činnost návštěvníků při zkoumání a prohlížení materiálů archivu. Pro zabezpečení 
sledování budou použity CCD kamery s digitálním zpracováním obrazu DSP. Snímací prvek 
SONY 1/3“ interline, citlivost 0,15Lux/F1,2, rozlišení 580TV, odstup S/N 48dB, kompenzace 
protisvětla BLC, VYP/ZAP automatická elektronická závěrka, interní/externí synchronizace, C/CS 
závit objektivu, řízení objektivu video nebo DC, univerzální napájení 12VDC/24VAC, rozměry 62(š) 
x 52(v) x 135(h)mm. 
 
Kamery budou vybaveny objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností, které zajistí ideální 
sledování celého prostoru badatelny při standardních světelných podmínkách. Pro uchování 
nahraného obrazu bude použito digitální záznamové zařízení s ukládáním obrazu na disk. 
Záznamové zařízení bude vybaveno střihovou kartou, která umožní současný záznam obrazu 
z instalovaných kamer. Kapacita pevného disku bude zajišťovat uložení obrazového záznamu po 
dobu nejméně půl roku. Dál bude záznamové zařízení vybaveno DVD – vypalovačkou pro 
možnost uložení nahraných záznamů na externí DVD disk.  
 
Kamerový systém bude propojen se záznamovým zařízením koaxiálními kabely. Napájení kamer a 
záznamového zařízení bude realizováno napájecím vodičem CYA Xx1,5.  
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Kabelové trasy 

 
Kabelové trasy řeší rozvody vedení pro provozní soubory (dále PS) EZS, TÚ a SK obsažené 
v tomto projektu pro slaboproudé rozvody. Kabelové trasy systému EPS jsou řešeny samostatně. 
Stoupací vedení kabelových tras budou provedena samostatně mimo silové rozvody. Samotné 
řešení stoupaček je provedeno stavebními prostupy, které jsou řešeny ve stavební části. Prostupy 
mezi jednotlivými podlažími budou ošetřeny protipožárními ucpávkami. Přívodní trasa do 
stoupaček a páteřní trasy na patrech jsou vedeny v trubkách pod omítkou popř. kabelových 
kanálech vedených v podlaze.  
 
Vstupní kabel Telecomu do objektu bude procházet přes vodotěsný průchod ošetřený proti tlakové 
vodě – stavebně řeší stavební část projektu. 
 
Slaboproudé rozvody budou řešeny samostatnými trasami s ostatečnými odstupy od silnoproudých 
tras dle ČSN.  
 
Rozdělení tras: 

 
- strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody 
- koaxiální kabely CCTV 

 
 
 
 
 



Technická zpráva: TU+SK – telefonní ústředna + strukturovaná kabeláž 
„Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1 – revize a dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby“ 

 5

 
4 Společné poznámky k slaboproudým rozvodům 
 
4.1 Připojení technologie na rozvodnou síť 
 
Připojení na rozvody napájení 230V řeší projekt silnoproudu. 
 
4.2 Ochrana vedení proti přepětí 
 
Veškeré přívodní metalické kabely do objektu budou přepěťově ošetřeny. 
Silové napojení slaboproudých technologií bude osazeno III. Stupněm přepěťové ochrany v rámci 
projektu silnoproudu. 
 
4.3 Zabezpečení nepřetržitého napájení 
 
Systém EPS a EZS budou zálohována pomocí svých AKU.  
 
4.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
 
Všechny systémy jsou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li 
v blízkosti technologie zařízení, jejíchž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí 
rozvaděče, je nutno provést jejich pospojování. 
 
Datové rozváděče DR, skříně MIS a další technologie budou spojeny s nulovým potenciálem 
nepřerušeným Cu vodičem o průřezu minimálně 16mm2 v rámci projektu silnoproudu. 
 
4.5 Vliv PS na životní prostředí 
 
Stavba ani provoz provozních souborů nebudou mít vliv na stávající životní prostředí. Žádná 
použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou 
bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí. 
 
 
4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 
 
Při výstavbě je nutno dodržovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáži a provozování 
zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 
48/82 Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 
31 00. 
 
Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle  
ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00. 
 
Elektrické zařízení smí obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.a 
v souladu s vypracovanými správními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení být 
pověřováni pracovníci alespoň znalí. 
 
4.7 Požární bezpečnost 
 
Žádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabeláže 
nesmí způsobit ohřev, který by mohl být zdrojem požáru. 
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5 Přílohy 
 
5.1 Výkaz prací a materiálu 
 
Rekapitulace akce "Slaboproudé systémy pro Archív Krnov II.etapa - objekt C1" 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 
1 TÚ + SK Telefonní ústředna a strukturovaná kabeláž 1 

Materiál TÚ + SK 1 
Měření, instalace a revize 1 

 3 INSTAL. Instalační materiál a montáž 1 
Materiál 1 
Montáž 1 

    CELKEM BEZ DPH       

DPH 21% 

    CELKEM       
 
 
Materiál: telefonní ústředna + strukturovaní kabeláž (TU + SK) 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 L30252-G241 Telefonní ústředna Siemens HiPath 3350 update 1 
2 S30054-A811 Analogový telefonní přístroj Siemens Euroset 2005 5 
3 812226099 Datová zásuvka UTP Cat. 5e 2 x 8P8C 6 
4 1121-R Instalační krabice pro datovou zásuvku na omítku 6 
5 2022-6U Datový rozvaděč Rack - RMA 06 AS4 6U 0 
6 1671-16port Patch panel UTP Cat. 5e 16 x 8P8C 1 
7 1662-25port Patch panel ISDN 8P4C telefonní 1 
8 1411-UTP Datový kabel UTP PVC Cat. 5e 435 
9 SYKFY10x2x0,5 Sdělovací kabel nf a vf stíněný 0 
10 SYKFY3x2x0,5 Sdělovací kabel nf a vf stíněný 0 
11 Podružný el. instalační materiál 1 

CELKEM MATERIÁL 
CELKEM MONTÁŽ 
 - instalace a montáž systému 
 - nastavení a naprogramování systému 
 - výchozí revize 
 - zaškolení obsluhy 

CELKEM BEZ DPH 
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Montážní práce dle ceníku M-21, 22 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 
210 01-
0002 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 16mm 390 

2 
210 01-
0003 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23mm 0 

3 
220 28-
0511 Zatažení kabelu 4p. UTP, SYKFY (trubka, lišta, žlab) 450 

4 
220 30-
0801 Forma drátová jednostranná do 10 vodičů 1 

5 
210 01-
0311 Krabice odbočná KO68 s víčkem bez zapojení 10 

6 
210 01-
0315 Krabice odbočná KT250 s víčkem bez zapojení 4 

7 
210 80-
0105 Montážní kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou 0 

8 
220 26-
0361 Montáž kabelové skříně MIS 1 zasekané do zdi 0 

9 
211 01-
0002 Osazení hmoždinky 8mm cihla 380 

10 
971 03-
3131 Průraz D=6cm, cihla 15cm 12 

11 
971 03-
3151 Průraz D=6cm, cihla 45cm 18 

12 
971 04-
2151 Průraz D=6cm, beton 45 cm 6 

13 
971 00-
0000 Chránička průrazu včetně začištění 36 

14 Vysekání drážky do cihlové zdi, hl. 30mm, š. 30mm 320 
15 Kabelová lišta 40x20 s víčkem 20 
16 Kabelová lišta 40x80 s víčkem 60 

CELKEM MONTÁŽNÍ PRÁCE 

CELKEM BEZ DPH 
 
 
Montážní materiál 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 210 01-0002 Trubka ohebná PVC 16mm 390 
2 210 01-0003 Trubka ohebná PVC 23mm 0 
3 210 01-0311 Krabice odbočná KO68 s víčkem 10 
4 210 01-0315 Krabice odbočná KT250 s víčkem 4 
5 210 80-0105 Kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou 0 
6 34603202 Kabelová lišta 40x20 s víčkem 20 
7 34603183 Kabelová lišta 40x60 s víčkem 60 
8 

 
Drobný instalační materiál 1 

CELKEM MONTÁŽNÍ MATERIÁL 

CELKEM BEZ DPH 

 
 
 
Vypracoval: Daniel Adámek 
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01 TECHNICKÁ ZPRÁVA - EPS 
 
02 PŮDORYS 1.NP - EPS 
 
03 PŮDORYS 2.NP - EPS 
 
04 PŮDORYS 3.NP - EPS 
 
05 PŮDORYS 4.NP – EPS 
 
06 TECHNICKÁ ZPRÁVA - EZS 
 
07 PŮDORYS 1.NP - EZS 
 
08 PŮDORYS 2.NP - EZS 
 
09 PŮDORYS 3.NP - EZS 
 
10 PŮDORYS 4.NP - EZS 
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1. Obecná část 
 

 

Projekt vypracovala firma DASYS Controls, s.r.o, Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov  
 
Předmět projektu: 
 
Předmětem zpracování tohoto projektu pro stavební provádění stavby „Rekonstrukce objektu 
Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1 – revize a dopracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby“, je vypracování zabezpečení stavby z hlediska EPS. 
Projekt je zpracován na základě požadavků uživatele a objednatele projektu. 
 
Cenový rozpočet nákladů: 
 
Samostatná část 
 
2. Členění dokumentace 
 

• F9.2 EPS – elektronická požární signalizace 
 
Členění příloh: 

 
• Příloha číslo 1 – výkresová dokumentace v.č. 3 - EPS 1.NP 

• Příloha číslo 2 – výkresová dokumentace v.č. 4 - EPS 2.NP 

• Příloha číslo 3 – výkresová dokumentace v.č. 5 - EPS 3.NP 

• Příloha číslo 4 – výkresová dokumentace v.č. 6 - EPS 4.NP 
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3. Návrh řešení a rozsahu jednotlivých systémů 
 
 
3.1 EPS – Elektrická požární signalizace 
 
Obecný popis 
EPS je komunikační systém, umožňující lokalizaci požáru (kouř, oheň, nadměrná teplota, …) ve 
vybraných místnostech a prostorách, místnostech s vyšší požární nebezpečností, pomocí 
automatických protipožárních detektorů (ionizační, opticko-kouřové, tepelné, …) a manuálních 
tlačítkových hlásičů. 
 
Na ochranu objektu je navržená analogová požární ústředna s adresným systémem, která je 
určena k vyhodnocování požární situace ve střeženém prostoru. Elektronické obvody ústředny 
jsou umístěny v plechové skříni, umožňující zavěšení ústředny na zeď. Desky s elektronikou, 
svorková místa a prostor pro náhradní zdroj jsou přístupné dveřmi ze předu. Přípojné kabely je 
možno k ústřednám přivést zezadu.  
 
PÚ je napájena ze sítě 230 V stř.s náhradním zdrojem 24 V ss, zabudovaným ve skříni ústředny. 
 
Ústředna se ovládá pomocí fóliové klávesnice integrované do skříně ústředny. Informace o stavu 
ústředny jsou signalizovány opticky LED diodami, nápisy na displeji, popř.výpisy na integrované 
tiskárně nebo počítači. Další signalizace je akustická, interní na ústředně nebo externí. 
 
Obsluha ústředny je rozdělena do čtyř stupňů podle kvalifikace obsluhujícího personálu (podle EN-
54 díl2). 
Jednotlivé skupiny hlásičů nebo i jednotlivé hlásiče je možno samostatně vypínat a zapínat. 
V elektronice každé zásuvky hlásiče je zabudován izolátor. 
 
Uživatelské texty a data pro výstavbu a konfiguraci systému se zadávají pomocí konfiguračního 
programu přes počítač typu PC. Výsledný konfigurační soubor se ukládá ústředně v pamětech 
typu EPROM. 
 
Ke každému jednotlivému hlásiči a každému výstupnímu zařízení je možno přiřadit uživatelský 
text, který se objeví na displeji spolu s adresou tohoto prvku při jeho aktivaci nebo poruše. 
 
Ústředna umožňuje i sběr informací o funkci protipožárních zařízení (např. sprinklerů), adresné 
ovládání souvisejících zařízení bránících rozšíření požáru (kouřové klapky, vypínání zdrojů energie 
atd.) a připojení ústředny SHZ. 
 
Ústředny EPS jsou dodávány s českými popisy, s českým SW a s českou průvodní dokumentací. 
 
 
Technické zařízení 
 
Ústředna EPS je využita stávající a je umístěna v sekretariátu ředitele. Bude doplněna o externí 
ovládací panel, který bude umístěn v kanceláři sekretariátu. 
 
Vybrané prostory jsou zabezpečeny automatickými opticko-kouřovými hlásiči požáru, tepelně 
napěťovými hlásiči, na únikových cestách jsou tlačítkové hlásiče požáru. 
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Při signálu „POŽÁR“, bude EPS ovládat: 
 
 Vypne provozní vzduchotechniku 
  
 Sepne akustickou signalizaci ohlašující situaci „POŽÁR“ 
 
 Provede přenos informace „POŽÁR“ na místo trvalé obsluhy (pult HZS) 
 
Automatické hlásiče budou rozmístěny na stropech místností v souladu s normou ČSN 73 0875 
(navrhování elektrické požární signalizace) a technickými předpisy výrobce. 
 
Manuální tlačítkové hlásiče jsou umístěny na chodbách ven z chráněných únikových cest a u 
vstupu do depozitů. Umístění bude ve výšce vypínačů silnoproudu na zdi. 
 
Sirény budou umístěny u požárních únikových cest, na schodištích jsou již instalovány 
z předchozích etap rekonstrukcí budov. 
 
Panel OPPO je umístěn v zázemí hlavního vstupu. 
 
Trezor KTPO je umístěn z příjezdové strany hlavního vstupu. 
 
Náhradní zdroj elektrické energie bude dimenzován pro dodávku potřebné energie při signálu 
„POŽÁR“ alespoň po dobu 15-ti minut, v případě standardní funkce 24 hodin. 
 
Budou použity kabely s odolnými izolacemi dle ČSN IEC 60 331.  
Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami vykazujícími shodnou 
požární odolnost jako konstrukce, kterou procházejí. 
 
Požadavky na uživatele: 
 

- Uživatel zajistí v dostatečném předstihu před výchozí revizí a uvedením zařízení do 
provozu osobou zodpovědnou za provoz EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení. 
V součinnosti s organizací pověřenou výrobcem zařízení je rovněž povinen určit osobou 
zodpovědnou za běžnou údržbu, která bude dodavatelem proškolena před předáním 
celého systému. 

 
- Uživatel zadá osobně tomu způsobilé, posouzení požárního nebezpečí ve smyslu zákona o 

požární bezpečnosti a nechá ji schválit Okresním požárním radou max. do 60-ti dnů po 
kolaudaci stavby. 

 
- Změny užívání prostor konzultuje s projektantem. 

 
- Smluvně nebo vlastními silami zajistí pravidelné zkoušky a revize dle ČSN 34 2710. 
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Zabezpečené prostory EPS 
 
 Název objektu : Název chráněného prostoru : komponenta/počet(ks): 
        
1.np       
   Mezisklad 104  3x2251EM 
   Sklad kartonu  105  1x2251EM 
   Vazba knih  108  1x5251EM 
   Čajová kuchyňka  109  1x5251REM 
   Sirény    1xHS900R24 
2.np        
   Manipulační prostor 201 1x2251EM 
   Strojovna VZT  202 1x2251EM 
   DEPOT 02  203  10x2251EM 

   Sirény    1xHS900R24 
3.np        
   Manipulační prostor  301 1x2251EM 
   Strojovna VZT  302  1x2251EM 
   DEPOT 03  303  10x2251EM 

   Sirény    1xHS900R24 
4.np        
   Manipulační prostor  401  1x2251EM 
   Strojovna VZT  402  1x2251EM 
   DEPOT 04  403  10x2251EM 
   Sirény   1xHS900R24 
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4 Společné poznámky k slaboproudým rozvodům 
 
4.1 Připojení technologie na rozvodnou síť 
 
Připojení na rozvody napájení 230V řeší projekt silnoproudu. 
 
4.2 Ochrana vedení proti přepětí 
 
Veškeré přívodní metalické kabely do objektu budou přepěťově ošetřeny. 
Silové napojení slaboproudých technologií bude osazeno III. Stupněm přepěťové ochrany v rámci 
projektu silnoproudu. 
 
4.3 Zabezpečení nepřetržitého napájení 
 
Systém EPS a EZS budou zálohována pomocí svých AKU.  
 
4.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
 
Všechny systémy jsou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li 
v blízkosti technologie zařízení, jejíchž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí 
rozvaděče, je nutno provést jejich pospojování. 
 
Datové rozváděče DR, skříně MIS a další technologie budou spojeny s nulovým potenciálem 
nepřerušeným Cu vodičem o průřezu minimálně 16mm2 v rámci projektu silnoproudu. 
 
4.5 Vliv PS na životní prostředí 
 
Stavba ani provoz provozních souborů nebudou mít vliv na stávající životní prostředí. Žádná 
použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou 
bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí. 
 
 
4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 
 
Při výstavbě je nutno dodržovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáži a provozování 
zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 
48/82 Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 
31 00. 
 
Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle  
ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00. 
 
Elektrické zařízení smí obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.a 
v souladu s vypracovanými správními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení být 
pověřováni pracovníci alespoň znalí. 
 
4.7 Požární bezpečnost 
 
Žádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabeláže 
nesmí způsobit ohřev, který by mohl být zdrojem požáru. 
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5 Přílohy 
 
5.1 Výkaz prací a materiálu 
 

Celková rekapitulace akce "EPS pro Archív Krnov II.etapa - objekt C1" 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 EPS Elektronická požární signalizace 1 

 
Materiál EPS 1 
Měření, instalace a revize 1 

    CELKEM BEZ DPH       

DPH 21% 

    CELKEM       

 

 
 
Materiál: EPS 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 BE-update rozšíření ústředny EPS 1 
2 ACC150 Akumulátor 12V/15Ah 2 
3 Montážní set k aku 2 
4 MCP900Y Adresný tlačítkový hlásič 3 
5 MCP900RF Box pro montáž do zdi 3 
6 2251EM Interaktivní opto-kouřový hlásič OA 43 
7 5251 REM Interaktivní tepelný napěťový TA 1 
8 B501 Patice pro dialogové hlásiče 40 
9 B524IEFT Patice s izolátorem 4 
10 Drobný instalační materiál pro komp. EPS 1 
11 Zkušební plyn 1 
12 HS900R24 Siréna vnitřní + stroboskop 4 
13 Kabely CYKY 3C / J-Y(St)Y 2x2 / FTZ 2ER / FTZ 4ER 1 

CELKEM MATERIÁL 

CELKEM BEZ DPH 
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Montáž: EPS 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 BEUPDATE rozšíření ústředny EPS 1 
2 MCP900Y Adresný tlačítkový hlásič 3 
3 MCP900RF Box pro montáž do zdi 3 
4 2251EM Interaktivní opto-kouřový hlásič OA 43 
5 5251 REM Interaktivní tepelný napěťový TA 1 
6 B501 Patice pro dialogové hlásiče 40 
7 B524IEFT Patice s izolátorem 4 
8 HS900R24 Siréna vnitřní + stroboskop 4 
9 Oživení systému EPS vč. revize a sw 1 
10 Oživení hlásiče EPS 44 
11 Dílčí kontinuita 48 
12 Celková kontinuita smyčky 4 
13 Proškolení provozovatele  1 
14 Dílčí revize kabel. rozvodů EPS 1 
15 Přezkoušení funkce ovl.výstupů 4 
16 Instalace kab. lišt LV včetně materiálu 1 
17 Montáž kabelových vedení 1 
18 Stavební práce, průrazy, vrtání, začištění 1 
19 Přesun hmot 1 
20 Příprava ovládacího SW (projektant) 1 
21 Vykonání autorského dozoru (projektant) v průb. real. 1 
22 Vypracování dokumentace skutečného provedení 1 
23 Zkušební provoz systému EPS  1 
24 VRN 1 
25 PPV 1 

CELKEM MONTÁŽ 

CELKEM BEZ DPH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Daniel Adámek 
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1. Obecná část 
 

 

Projekt vypracovala firma DASYS Controls, s.r.o, Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov  
 
Předmět projektu: 
 
Předmětem zpracování tohoto projektu pro stavební provádění stavby „Rekonstrukce objektu 
Karnoly v Krnově na státní archiv - II. etapa, objekt C1 – revize a dopracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby“, je vypracování zabezpečení stavby z hlediska EZS. 
Projekt je zpracován na základě požadavků uživatele a objednatele projektu. 
 
Cenový rozpočet nákladů: 
 
Samostatná část 
 
2. Členění dokumentace 
 

• F9.1 EZS – elektronická zabezpečovací signalizace 
 
Členění příloh: 

 
• Příloha číslo 1 – výkresová dokumentace v.č.3 - EZS, slaboproud 1.NP 

• Příloha číslo 2 – výkresová dokumentace v.č.4 - EZS, slaboproud 2.NP 

• Příloha číslo 3 – výkresová dokumentace v.č.5 - EZS, slaboproud 3.NP 

• Příloha číslo 4 – výkresová dokumentace v.č.6 - EZS, slaboproud 4.NP 
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3. Návrh řešení a rozsahu jednotlivých systémů 
 
 
3.1 EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace 

 
Na ochranu objektu bude použito zařízení EZS s poplachovou ústřednou mikroprocesorovou 
modulárního typu, která je již v objektu instalována.  
Ústředna EZS je umístěna v Technologické místnosti číslo 122 v 1.NP. Použité prvky systému 
EZS budou: detektory pohybu PIR, duální detektory pohybu, audio detektory tříštění skla, 
magnetické kontakty na dveře, vnitřní siréna, tísňové tlačítko a ovládací klávesnice. 
 
Umístění jednotlivých prvků systému EZS je zřejmé z výkresové části projektové dokumentace. 
Jednotlivé komponenty – čidla, magnety atd. budou připojeny na dvojitě vyvážené vstupy 
koncentrátorů, připojených na komunikační linku – sběrnici. Na tuto linku budou rovněž napojeny 
řídící jednotky pro ovládání zón – úseků pomocí DALLAS čipů . 
 
Identifikace místa poplachu bude provedena na ovládacím panelu, kde se místo vyvolání poplachu 
zobrazí svým jménem, jehož konkrétní podoba se při oživení systému naprogramuje dle dispozic 
uživatele do paměti ústředny. Všechny důležité události tj. poplachy, přepínání do stavu střežení a 
zpět, poruchy, zapínání a vypínání smyček se provádějí na tomto ovládacím panelu poplachové 
ústředny.  Všechny tyto důležité události se zaznamenávají do paměti ústředny. V případě vyvolání 
poplachu je obsluha zabezpečovacího systému opticky i akusticky vyzvána ke kvitování událostí a 
následně k činnosti, která vyplývá z povinnosti obsluhy EZS.  
 
Kabeláž 
Pro datovou sběrnici je použit sdělovací kabel FI-HX06/02. Pro napojení koncentrátorů a řídících 
jednotek budou použity sdělovací kabely SYKFY. Pro napojení jednotlivých čidel je použit kabel FI-
HX06/02. 
 
Popis systému 
Jedná se o stavebnicový systém ústředen, linek a modulů pro instalaci zabezpečovacích systémů 
v objektech různých velikosti. 
 
Vybrané vlastnosti elektroniky 
Síťový blok – transformátor vyhovuje normě ČSN EN 60742. Napájení ústředny je napětím 230 V 
+ 6%, -10%, 50Hz +- 2%. 
 
Zdrojová část – zajišťuje potřebná napájecí napětí pro ústřednu a další moduly systému, napáječ 
obsahuje 
 
Zdroj 5V a +- 12V pro napájení ústřednové elektroniky 
 
Zálohovaní baterií 12V/12Ah 
 
Automatický přechod na záložní baterii a zpět 
 
Dobíjení baterie proudem 1A (6,5Ah – 10Ah) nebo 2A (>10Ah) 
 
Ústřednou je monitorováno 

- výpadek sítě 
- pokles napětí baterie 
- přítomnost baterie a přepětí na baterii 
- zkraty výstupů zdroje 
- stav pomocných napětí 
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Vybrané vlastnosti programového vybavení 
V ústředně lze programově nastavit následující vlastnosti: 
 

- U každé ze 4 systémových aktivit lze definovat tři činnosti při vyhlášení a jednu při 
uklidnění. Za systémové aktivity je považováno narušení tamperu ústředny, poplach a 
porucha systému a stav systému, který je indikován volitelným podsystémem či skupinou 
podsystémů. 

 
- U zdroje ústředny lze monitorovat celkem 12 veličin a u každé veličiny lze definovat 3 

činnosti při překročení stanovených mezí  a jednu při uklidnění. Kromě toho lze u každé 
veličiny definovat dobu zpoždění vyhlášení poplachu. Seznam veličin: 

 
Usměrněné napětí za transformátorem 
 
Stejnosměrné napětí záložního akumulátoru 
 
Stejnosměrné napětí +12V zdroje ústředny 
 
Stejnosměrné napětí zdroje ústředny – 12V 
 
Stejnosměrné napětí za stabilizátorem napětí 
 
Teplota chladiče zdroje a teplota baterie 
 
Napětí NiCd akumulátoru 

 
- U paralelního a expanzního rozhraní ústředny zvolit typ zařízení, jenž bude na rozhraní 

připojeno a navíc definovat tři činnosti při poruše rozhraní a jednu při uklidnění 
 

- Je-li na expanzním rozhraní tablo, lze definovat délku blikání posledně aktivovaného 
výstupu tabla a počet výstupu tabla (až 256) 

 
- U všech zásuvných karet a linek systému lze definovat tři činnosti při vyhlášení poruchy a 

jednu při uklidnění a u všech linek lze navíc definovat komunikační protokol (typ, rychlost, 
parita, počet datových a stop bitů) 

 
- Lze definovat až 32 společných podsystémů a u každého povolit nebo zakázat odemykání 

či zamykání 
 

- Lze definovat neomezený počet skupin podsystému (obsahující až 20 podsystémů) a u 
každé skupiny následující vlastnosti: 

 
Mnemoniku otevřené, polozavřené a zavřené skupiny 
 
Dvacetiznakový popisný text 

 
- Lze definovat neomezený počet jednoduchých hesel s možností smazání a u každého 

hesla lze definovat následující údaje: 
 

Až osm znaků hesla 
 
Dvacetiznakový uživatelský text 
 
Příslušející podsystém, seznam či skupinu 
 
Odpovídající prioritu 
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2 činnosti prováděné při zadání hesla 

 
- Lze definovat neomezený počet přístupových karet s možností smazání a u každého hesla 

definovat následující údaje. 
 

Až dvacetiznakový obsah 
 
Až 4 znakový PIN kód 
 
Příslušející podsystém, seznam či skupinu 
 
Odpovídající prioritu 
 
2 činnosti prováděné při zadání karty 

 
- Lze definovat typy modulů připojených k linkám 

 
-  U ovládacích panelů lze definovat následující vlastnosti: 
 

Pískání při poplachu, při poruše, při výpadku sítě a baterie, při předzvěsti a při volbě 
 
Dvacetiznakový uživatelský text 
 
Příslušející podsystém, seznam či skupinu 
 
Činnosti vyvolené při stisku funkčních kláves 
 
Průchod do historie 
 
Povolit nebo zakázat zobrazení všech poplachů na tomto panelu 
 
Možnost připojit a ovládat elektronický zámek panelem 

 
Kabelové trasy 
 
Kabelové trasy řeší rozvody vedení pro provozní soubory (dále PS) EZS obsažené v tomto 
projektu pro slaboproudé rozvody. Kabelové trasy systému EPS jsou řešeny samostatně. Stoupací 
vedení kabelových tras budou provedena samostatně mimo silové rozvody. Samotné řešení 
stoupaček je provedeno stavebními prostupy, které jsou řešeny ve stavební části. Prostupy mezi 
jednotlivými podlažími budou ošetřeny protipožárními ucpávkami. Přívodní trasa do stoupaček a 
páteřní trasy na patrech jsou vedeny v trubkách pod omítkou.  
 
Slaboproudé rozvody budou řešeny samostatnými trasami s ostatečnými odstupy od silnoproudých 
tras dle ČSN.  
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4 Společné poznámky k slaboproudým rozvodům 
 
4.1 Připojení technologie na rozvodnou síť 
 
Připojení na rozvody napájení 230V řeší projekt silnoproudu. 
 
4.2 Ochrana vedení proti přepětí 
 
Veškeré přívodní metalické kabely do objektu budou přepěťově ošetřeny. 
Silové napojení slaboproudých technologií bude osazeno III. Stupněm přepěťové ochrany v rámci 
projektu silnoproudu. 
 
4.3 Zabezpečení nepřetržitého napájení 
 
Systém EPS a EZS budou zálohována pomocí svých AKU.  
 
4.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 
 
Všechny systémy jsou spojeny s nulovým potenciálem PE vodičem přívodního kabelu. Jsou-li 
v blízkosti technologie zařízení, jejíchž potenciál by mohl být odlišný od potenciálu kovových částí 
rozvaděče, je nutno provést jejich pospojování. 
 
Datové rozváděče DR, skříně MIS a další technologie budou spojeny s nulovým potenciálem 
nepřerušeným Cu vodičem o průřezu minimálně 16mm2 v rámci projektu silnoproudu. 
 
4.5 Vliv PS na životní prostředí 
 
Stavba ani provoz provozních souborů nebudou mít vliv na stávající životní prostředí. Žádná 
použitá zařízení nejsou zdrojem nebezpečného záření, nedochází u nich k emisi škodlivin, jsou 
bezhlučná a nevzniká zde ani jiná možnost ohrožení životního prostředí. 
 
 
4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a provozu 
 
Při výstavbě je nutno dodržovat platné zásady bezpečnosti práce. Při montáži a provozování 
zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 
48/82 Sb. Obsluhu a práci na elektrickém zařízení provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 
31 00. 
 
Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle  
ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00. 
 
Elektrické zařízení smí obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb.a 
v souladu s vypracovanými správními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení být 
pověřováni pracovníci alespoň znalí. 
 
4.7 Požární bezpečnost 
 
Žádné z instalovaných zařízení nesmí být zdrojem sálavého tepla. Proudové zatížení kabeláže 
nesmí způsobit ohřev, který by mohl být zdrojem požáru. 
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5 Přílohy 
 
5.1 Výkaz prací a materiálu 
 
Celková rekapitulace akce "EPS a EZS pro Archív Krnov II.etapa - objekt C1" 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 1 

Materiál EZS 1 
Měření, instalace a revize 1 

  
 
   CELKEM BEZ DPH       

DPH 21% 

    CELKEM       
 
 
 
Materiál: EZS - elektronická zabezpečovací signalizace 

Poř. Kód Popis Množ. Cena/jedn. Celkem 

1 0201504010 Linkový modul na ZX8, 8 dv.v.vst./1 vyst. 4 
2 204023030 Čidlo PIR+MW det.pohybu 90°/15m, (FCC/PTT) 5 
3 204013510 Čidlo PIR dl.dosah,3 čočky - 90°/20m,zác. 5x25m, 45m 18 
4 204043010 Detektor tříštění a řezání skla, 360°/16m, digital 4 
5 204071015 Povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D 4 
6 207021010 Vnitřní siréna nezálohovaná 2 
7 210011030 Rozbočovací krabice s tamper kontaktem 4 
8 601030020 Kabel FI-HX06/02 380 
9 SYKFY10x2x0,5 Sdělovací kabel nf a vf stíněný 75 
10 čtDall300V Čtečka pro Dallas čipy 4 
11 Elektrická západka dveří 4 
12 Podružný el. instalační materiál 1 

CELKEM MATERIÁL 
CELKEM MONTÁŽ 
 - instalace a montáž systému 
 - nastavení a naprogramování systému 
 - výchozí revize 
 - zaškolení obsluhy 

CELKEM BEZ DPH 

 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Daniel Adámek 
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POPIS REGALOVEHO SYSTEMU

Pro splněnívšech kriterií kladených na archivaci navrhujeme použití regálového systému, ktený dokonale splňuje
požadavky na komplexní a moderní způsob archivace,
Jedná se o kompletní systém posuvných regálů, jehož rnýroba je certifikována systémem ISO 9001.

PoDvozKY

Podvozky jsou tvořeny svařencem z konstrukční ocelí. Uvnitř rámu podvozku jsou umístěna pojezdová kola.
Kola jsou propojena osou na ozubené kolo ovládacího převodu. Ovládání je zajištěno řetězovým převodem.
Podvozky se pohybují po kolejích, jejichž pďet je přesně stanoven v závislosti na délce a zatŽení podvozku.
Výška podvozku je 150 mm.
Koleje jsou vyrobeny z pozínkované oceli a jsou přes speciální dňáky kotvené do podlahy.
Koleje jsou položeny na stávajírcí podlahu a doplněny výplní z OSB desek s hliníkovou nájezdovou lištou.
Kolejnice jsou speciálně profilované, všechny jsou stejné a jejich profil slouží k funkci pojistek proti převlŽení
vozů. Všechny regálové vozy jsou vybaveny pojistkami proti převžení vozu.

REGÁLovÉ NÁosirnvgv

Na výše popsané podvozky je pomocí předchystaných otvorů přišroubován vlastní regálový systém.
Systém je koncipován tak, že na jednom podvozku jsou umístěny dva regály. Vzhledem k tomu, že regálový vŮz
je navrhován jako oboustranný, je možnost samostatného nastavení parametrů regálového systému, En. roztďe
polic - zkaždé strany podvozku.
Systém se skládá z rámů a polic, kde rámy jsou Wořeny párem uzavřených kovorných profilů s vysekanými otvory
pro háčky polic spojených horizontálními příčkami. Police jsou plechové, třikrát ohraněné pro maximální
bezpečnost obsluhy. Police se instalují na 4 ks háčků zavěšených do rámu.
Všechny regálové rámy jsou osazeny plnou plechovou profilovanou stěnou - plným rámem - zabraňující propadání
knih čiarchiváliído sousedních modulů. Profil plného rámu zajišťuje prouděníuzduchu okolo knih a písemnostÍ.
Stabilita systému je zabezpečena křížovým zavětrováním.



Povrchová Úprava regálového systému: je provedena vypalovací práškovou baruou v následujícím barevném
provedení:
- podvozky tmavě šedá RAL 7021
- regálové rámy otevřené tmavě šedá RAL 7016
- police světle šedá RAL 7035 nebo pozinkované.
- plné stěny - plné rámy v baruě modré RAL 5012, RAL 5oo2, dále v červené RAL 4002 nebo světle zelené

RAL 6027, popř. béŽová RAL 10t3, světle šedá RAL 7035 nebo tmavě šedá RAL 7046, bílá RAL 9010 a nebo
černá RAL 9005 ( vše standard - nemá vliv na rnýšiceny).

SPECIFIKACE REGÁLŮ

Vzhledem k rŮzným výškám stropů v jednotlivých podIažích a dle rozvodů VZV bylo nutné upravit
výŠky rámu jednotlivých regálů. Nejvýrazněji je to ve 3. NP, kde musí být snížený modul pod
sďedovou vzduchotechnikou.

2. NP
Regály ve 2.NP jsou navženy ve výšce 2700 mm se 7-mi úložnými policemi bez krycí police.
Délky regálů jsou 3084 mm pro posuvné regály a 2084 mm pro regály pevné zkrácené:

16 ks posuvných regálů délky 3084 ( 3x modul 1000 mm) a hloubky 930 mm
21 ks posuvných regálŮ déllry 3084 ( 3x modul 1000 mm) a hloubky 930 mm se snřeným posledním modulem

1 ks neposuvných regálů délky 3084 ( 3x modul 1000 mm) a hloubky 480 mm
1 ks neposuvných regálů délky 3084 ( 3x modul 1000 mm) a hloubky 930 mm
2 ks neposuvných regálů délky 2084 ( 2x modul 1000 mm) a hloubky 930 mm

3. NP
Regály ve 2.NP jsou navrženy ve rnýšce 2460 mm se 7-mi úložnými policemi bezkrycí police.
Délky regálů jsou 3084 mm pro posuvné regály a 2084 mm pro regály pevné zkrácené:

19 ks posuvných regálŮ délky 3324 ( 2x modul 1000 mm+lx modul 1240 mm) a hloubky 930 mm
21 ks posuvných regálŮ délky 3324 (2x modul 1000 mm+lx modul 1240 mm) a hloubky 930 mm se sníženým

posledním modulem
l ks neposuvných regálŮ délky 3324 (2x modul 1000 mm+lx modul 1240 mm) a hloubky 480 mm
1 ks neposuvných regálů déllry 2564 ( 2x modul 1240 mm) a hloubky 930 mm

!t_!tP
Regály ve 2.NP jsou navrženy ve rnýšce 2700 mm se 7-mi úložnými policemi bez krycí police.
Délky regálů jsou 3084 mm pro posuvné regály a 2084 mm pro regály pevné zkrácenél

41 ks posuvných regálŮ délky 3324 ( 2x modul 1000 mm+lx modul 1240 mm) a hloubky 930 mm
1 ks neposuvných regálů délky 2564 ( 2x modul 1240 mm) a hloubky 930 mm

Vozy jsou navrženy oboustranně využitelné s regálovou nástavbou 2x 450 mm hloubky.
Na jednom podvozku jsou dva na sobě nezávislé regály - možnost jiného nastavení polic z levé a pravé strany
vozu = jednoznačně vyšší komfort. Neposuvné vozy jsou umístěny na soklu tak, aby rnýškově odpovídaly
posuvným regálům.

Standardnísvětlost mezi policemije nastavena na 330 mm.

Světlost odpovídá možností ukládání archivnírch krabic, šanonů nebo knih o výšce cca 315 mm.
V případě potřeby je možnost yýškového přestavení police oo 20 mm.



Nosnost police: základní nosnost polic je 100 kg, což je dostatďné pro vŠechny přÍpady
ukládání archiváljí a knih. Pro použití pro jiné účely, např. sklady náhradních
dílů či muzejní exponáty, je možné zuýšit nosnost použitím výztuhy police.

Nosnost podvozku: 
í:%53 l;.r"O"n 

modul. V nutných případech je možné zuýšení nosnosti

Posun vozu je zajištěn řetězovým převodem avůz je uváděn do pohybu otáčením volantu na příslušnou stranu.
Převod je nastaven ta( aby bylo možné bez námahy uvést do pohybu jeden i několik plně založených vozŮ.

DoPLŇKY

Regálový systém nabízí velké množsWí doplňků pro zvýšení komfortu obsluhy čijako ochranu uloŽených archiváliÍ.
Jedná se především o děliče polic, zadní zarážhl do police, plné dělící regálové stěny, vYsuvy na závěsné složky,
výsuvné odkládací police, uzamykatelní posuvné nebo křídlové dveře, aretace posuvu i s uzamčením posuvu.

ánuxl
Na uvedenou regálovou technologii se poslrytuje záruka v době tlvání min. 36 měsírrů od protokolárního předání
díla zadavateli, Záruka zaniká, pokud objednatel nebo třetí osoba prováděli na regálovém systému opravy nebo
změny bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.

Zpracoval:
Jiří Havlík
mobil: 603 153 235
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1) Úvod 
 
 Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení rekonstrukce objektu 
Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C. 
 
 Posouzení je provedeno podle ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 „PBS – 
Nevýrobní objekty“, ČSN 73 0834:2011+Z1:2011 „PBS – Změny staveb“, ČSN 73 
0810: 2009 + Z1:2012 + Z2,Z3:2013 „PBS – Společná ustanovení“, ČSN 73 0818 
„PBS – Obsazení objektů osobami, ČSN 73 0873 „PBS – Zásobování požární 
vodou“, ČSN 73 0872 „PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením“ a dalších souvisejících norem. 
 Dále bylo postupováno dle : 

- ČSN ISO 11799:2006 „Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání 
archivních a knihovních dokumentů 

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů 

- Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a 
vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. 
 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena dle ČSN 73 0821 ed.2 „PBS – 
Požární odolnost stavebních konstrukcí“, ČSN 73 0834 Z1: 2011 a dále podle 
Eurokódů (publikace Pavus – R.Zoufal a kolektiv). 
 
 Toto požárně bezpečnostní řešení reviduje již vypracované a schválené PBŘ 
zak.čís.:1204/11/12 ze dne 12.12.2011 na akci : SOKA Bruntál se sídlem v Krnově – 
rekonstrukce objektu na archiv – II. etapa objekt C – I. část. 
 
Pozn.: 
 Při zpracování tohoto PBŘ bylo přihlédnuto k zpracovanému PBŘ 
železobetonového skeletu archívu s názvem akce: „ Rekonstrukce objektu 
KARNOLY Krnov na státní archiv – 1. Etapa z června 2004, které vypracovala Ing. 
Simona Zelenková. 
 Původní objekt byl postaven ještě před účinností norem řady ČSN 73 0802 a 
norem řady ČSN 73 08xx. 
 
 
2) Popis, účel, dispoziční řešení  
 
 Jedná se o srostlici dvou příčných křídel bývalé tkalcovny. Objekt k ul.Dělnické 
je o jednom neúplném PP, čtyřech NP a půdním prostoru. Objekt ve dvoře je 
nepodsklepený o čtyřech NP a s půdním prostorem.  
 Objekty jsou provozně propojeny spojovacím krčkem III.etapy a požárními 
schodišti a navazujícími depoty (součástí I. etapy).  
 
Celková náplň objektu:  
- depoty 
- provozní místnosti 
-  výměníková stanice (již realizováno v předchozí etapě rekonstrukce) 



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C – revize a dopracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby 

 

 

 

3 

- příjem archiválií (již realizováno v předchozí etapě rekonstrukce) 
 
 
3) Popis konstrukčního řešení, udržovacích prací 
 
 Nosnou konstrukci tvoří obvodové a vnitřní nosné cihelné zdivo s dřevěným 
skeletem. Zdivo je narušené, ale schopné opravy. Dřevěný skelet je tvořen příčnými 
trámy na podélných dřevěných průvlacích. Ty jsou uloženy na neprůběžné dřevěné 
sloupy – v 1.NP nejsou sloupy uloženy na základových patkách, to je právě slabé 
místo celého skeletu.  

Je navržena změna statického modelu objektu, obnova původního stavu je 
vzhledem k potřebám investora vyloučená. Provede se zde novodobá dostatečně 
únosná stropní deska (ocelobetonová konstrukce), která zároveň bude tvořit 
tuhou stropní tabuli pro zajištění prostorové tuhosti. 

Střední část tvoří jakési komunikační a ztužující jádro. Nosný systém je zde 
opačný, - příčné průvlaky a podélné trámy.  
 Střecha – krov i krytina byly již opraveny, rovněž fasáda orientovaná do dvora 
byla opravena v předchozí etapě rekonstrukce. 
 
Základní koncepce rehabilitace – část objektu navazující na nádvoří: 
- 1.PP částečné podsklepení ponecháno, vyklizeno, zajištěno větrání a vložena 
nová pochůzí vrstva podlahy (bet. dlažba do pískového lože)  
- 1.NP zděné konstrukce s tvrdými stropy - opraveno 
- 2.NP kombinované konstrukce zděné a dřevěné – nosné zdivo ponecháno, 

strop nový ocelobetonový, stávající dřevěné konstrukce odstraněny 
- 3.NP stávající dřevěná konstrukce – nahrazeno novou ocelobetonovou 

konstrukcí stojek a stropu 
- 4.NP ponechána stávající dřevěná konstrukce (sloupy, průvlaky, krov), 

nutno chránit protipožárním SDK (demontovatelná konstrukce), podlaha ve 
4.NP nová ocelobetonová, nový protipožární SDK stropní podhled 
celoplošný + tepelná izolace tl. 300mm 

Pozn: zdivo vnějších obvodových stěn ve 2.NP – 4.NP z vnitřní strany doplněno 
jednostranným SDK s tepelnou minerální izolací (demontovatelná konstrukce). 
Stávající okna ve 2.NP – 4.NP doplněny otevíratelnými okenicemi s tepelnou 
izolací (vsazeno do stávajících ostění - demontovatelná konstrukce). 
Exteriérová omítka u fasády v 1.NP – 4.NP orientované na jih bude opravena 
a přeštukována. 

 
Základní koncepce rehabilitace – středová část navazující na schodiště 
s nákladním výtahem: 
- 1.NP stávající, bez stavebních úprav (rekonstruováno v předchozí etapě) 
- 2.NP kombinované kce zděné a dřevěné : nosné zdivo ponecháno, stávající 

dřevěný strop staticky posílen nově vloženou ocelovou konstrukcí(SDK 
podhled pod stropní trámy), stávající dřevěný průvlak odstraněn a nahrazen 
průvlakem uloženým do stěny, dřevěný sloup ponechán, nosná konstrukce 
podlahy stávající (rekonstruováno v předchozí etapě), pochůzí plocha podlahy 
upravena (desky Cetris P+D na vyrovnávacím dř. roštu)  
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- 3.NP kombinované kce zděné a dřevěné: nosné zdivo ponecháno, stávající 
dřevěný strop staticky posílen nově vloženou ocelovou konstrukcí (+ 
SDK podhled pod stropní trámy), stávající dřevěný průvlak a sloup ponechán 
viditelný (bez protipožární ochrany - neplní nosnou funkci), pochůzí plocha 
podlahy upravena (dubové palubky na vyrovnávacím dř. roštu)  

- 4.NP kombinované kce zděné a dřevěné: nosné zdivo ponecháno, stávající 
dřevěné stropní konstrukce (vazné trámy krovu) viditelné (SDK podhled nad 
trámy), stávající dřevěný průvlak a sloup ponechán viditelný (bez protipožární 
ochrany – neplní nosnou funkci), pochůzí plocha podlahy upravena (dubové 
palubky na vyrovnávacím dř. roštu)   

 
Pozn: zdivo vnějších obvodových stěn ve 2.NP – 4.NP z vnitřní strany doplněno 

jednostranným SDK s tepelnou minerální izolací (demontovatelná konstrukce). 
Stávající okna ve 2.NP – 4.NP doplněna otevíratelnými okenicemi s tepelnou 
izolací (vsazeno do stávajících ostění - demontovatelná konstrukce). 
Exteriérová omítka u fasády v 1.NP – 4.NP orientovaná na jih bude opravena 
a celoplošně přeštukována. 

 
Postup výstavby: 
  

Odstranění části stávajících dřevěných stropů, dispozičně nevyhovujících 
příček a konstrukcí, vybourání novodobých výplní otvorů, stávajícího 
venkovního schodiště do suterénu 
Provedení nových stropů (I nosníky + trapézový plech) a statické posílení 
stávajících dřevěných stropů vložením nové OK.   
Provedení výkopů pro novou ležatou kanalizaci (rekonstrukce napojení 
stávajících dešťových svodů a nových zařizovacích předmětů), pokládka 
ležaté kanalizace  
Provedení dodatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti stávajícího zdiva 
v 1.NP (podřezáním) a napojení na nově provedenou hydroizolaci podlah 
v 1.NP   

 Provedení nové opěrné zdi a schodiště do 1.PP, sanace a oprava suterénní 
místnosti 
 Provedení drážek a prostupů a instalace rozvodů ZTI, NN, SLP, PC sít, EPS, 
EZS. 

Provedení hrubých podlah a zabetonování nových stropů, nové vnitřní tepelně 
izolační omítky  
Zdění nových příček v 1.NP + omítky, provedení SDK příček a podhledů 
Montáže nových oken, repase stávajících ocelových oken vč. navazujících 
klempířských prvků (parapety)   
Provedení pochůzích povrchů podlah (montáže desek Cetris vč. 
vyrovnávacích roštů, samonivelační stěrky, pokládka ker. dlažeb), ker. obklady 
stěn 
Montáže dveří a zařizovacích předmětů 
Oprava fasády - oklepání stáv. omítek, provedení nových tepelně izolačních 
omítek, osazení nové ocelové markýzy nad schody do 1.PP      

 Oprava stávajících střešních svodů, napojení na ležatou dešťovou kanalizaci 
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Oprava navazujících zpevněných ploch kokem objektu (předláždění v š. cca 
1m), zapravení stáv. dlažby po výkopových pracích 
Instalace regálového systému, mobiliáře 

 
Podlahové úpravy, úpravy stěn: 
Keramická dlažba soc. zařízení.  
V depotech ve 2.NP a ve 3.NP – samonivelační stěrka. 
V depotu ve 4.NP – desky Cetris P+D tl. 30mm kladené na vyrovnávací podložce z 
Mirelonu tl. 5mm. 
Povrchové úpravy středové části s dřevěnými stropy – desky Cetris P+D kotvené do 
vyrovnávacího roštu.  
Po rozvodech TZB, po sanacích a zapravení nevhodných úprav bude provedeno 
doplnění stáv.omítek vápennou omítkou. 
 
Okna a dveře použity dřevěné, v 1.P.P. okna ocelová. 
2.NP- 4.NP 
Stávající kovová okna s jednoduchým zasklením: 
Zevnitř osazení otevíratelné dvoukřídlé okenice a ocelovým rámem se sklopnou 
horní částí. Výplň okenice tvoří neprůhledná nehořlavá část (deska Cetris) doplněná 
teplenou izolací + opláštění ze strany interiéru ocelovým plechem tl. 1mm. Tak bude 
dosaženo požadovaných normových tepelně-technických parametrů při zachování 
původních oken. 
 
Popis nosné konstrukce budoucího depotu : 
 Postupně po patrech se demontují jednotlivé dřevěné stropy a nahradí 
železobetonovou deskou betonovanou do bednění z trapézových plechů. 
Nosnou konstrukci stropu tvoří prosté nosníky z IPE 240 po cca 1,5 m, nebo 
spřažené nosníky – ocel beton IPE 180. Nosníky budou uloženy do podélných zdí 
a do vnitřního Gerberova ocelového nosníku IPE 360. Sloupy budou neprůběžné 
ocelové. 
 Nad spojovacím krčkem zůstane stávající dřevo jako nosný prvek. Dřevěná 
konstrukce bude posílena ocelovým roštem – nosníky 2 x IPE 360, ocelový 
příhradový nosník. 
 
 
Vybavení interiérů 
 Vybavení depotů je uvažováno typovými ocelovými regály. 
 Vybavení meziskladů, skladu kartónů a místnosti pro vazbu knih tvoří obdobné 
typy regálů použité pro depoty, kancelářské stoly a židle na kolečkách.  
 
 Konstrukční systém objektu je posuzován dle čl.7.2.10 ČSN 73 0802 a sice po 
jednotlivých částech objektu, které jsou rozděleny po celé výšce objektu požárně 
dělícími konstrukcemi druhu DP1 staticky nezávislými na konstrukcích druhu DP2 a 
DP3. 
 
 Konstrukční systém objektu je smíšený (dle čl. 7.2.12b) ČSN 73 0802 se 
nebere zřetel na konstrukce druhu DP3 v posledním užitném nadzemním podlaží). 
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 Požární výška objektu dle ČSN 73 0802 je 10,19 m.  
 
 
4) Rozdělení do požárních úseků, zatřídění do změn staveb 
 
 Stávající schod. prostor s výtahovou šachtou a samostatné schodiště 
tvoří dle již vypracovaného PBŘ chráněnou únikovou cestu typu A. 
 
 Rozdělení řešené části do jednotlivých požárních úseků : 
 
1.P.P. : 
PÚ P 01.1 – sklep – sklady v 1.P.P.  
 
1.N.P. : 
PÚ N 1.1 – mezisklad, sklad kartonů, WC, vazba knih, čaj. kuchyňka 
PÚ N 1.2 – předávací stanice (stávající teplovodní rozdělovač, sběrač) 
 
2.N.P. : 
PÚ N 2.1 – depot 02 
PÚ N 2.2 – manipulační prostor ve spoj. krčku 
PÚ N 2.3 – strojovna VZT (zařízení č.1) 
PÚ N 2.4/N4 – instalační šachta (prochází z 2.N.P. do 4.N.P.) 
PÚ N 2.5 – zdroj nouzového osvětlení 
 
3.N.P. : 
PÚ N 3.1 – depot 03 
PÚ N 3.2 – manipulační prostor ve spoj. krčku 
PÚ N 3.3 – strojovna VZT (zařízení č.2) 
 
4.N.P. : 
PÚ N 4.1 – depot 04 
PÚ N 4.2 – manipulační prostor ve spoj. krčku 
PÚ N 4.3 – strojovna VZT (zařízení č.3) 
 
 Dle čl. 3.4 ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny II s uplatněním 
specifických požadavků požární bezpečnosti. Stropní konstrukce v depotech jsou 
nahrazeny konstrukcemi vyššího druhu - může se proto dle čl.3.5.c) ČSN 73 0834 
tato náhrada posuzovat jako změna stavby skupiny II. 
 
 Při posuzování řešené části objektu není postupováno dle ČSN 73 0845 „PBS-
Sklady“ – není překročena mezní velikost podzemního požárního úseku, která činí 
150 m2 (dle čl. 4.1.a ČSN 73 0845) a plocha požárního úseku v nadzemních 
podlažích, která činí 300 m2 (dle čl. 4.1b ČSN 73 0845). 
 
 
5) Stanovení stupně požární bezpečnosti požárních úseků 
 
 Hodnoty požárního zatížení stanoveny z ČSN 73 0802, tab.A.1. 
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1.P.P. : 
 
PÚ P 01.1 – sklep – sklady v 1.P.P. 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.7a sklady (m.č. 001, 002)     37,5    75 1,0   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
 
p = 77,0 kg/m2 

a = 0,997 
b = 1,66      S0 = 0,64 m2 , ho = 0,4 m 
c = 1,0      hs = 1,8 m 
pv = 127,43 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1 b2) ČSN 73 
0834 je PÚ P 01.1 zařazen do IV. SPB. 
 
 
1.N.P. : 
PÚ N 1.1 – mezisklad, sklad kartonů, WC, vazba knih, čaj. kuchyňka 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.7b mezisklad (m.č.104)      54,50   90 1,05   5 0,9 
1.7b sklad kartonů (m.č.105)       9,0    90 1,05   5 0,9 
14.2 WC muži, ženy (m.č.106,107)      6,2      5 0,7   5 0,9 
1.2 vazba knih (m.č.108)     24,0    60 1,0   5 0,9 
7.1.4 čaj. kuchyňka (m.č.109)     11,5    30 0,95   2 0,9 
1.9 chodba (m.č.110)      33,2    10 0,8   5 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :     138,4 
p = 61,56 kg/m2 

a = 1,004 
b = 0,918      S0 = 19,56 m2 , ho = 1,679 m 
c = 1,0      hs = 3,0 m 
pv = 56,74 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o jeden stupeň dle čl. 5.3.1a) ČSN 73 
0834 je PÚ N 1.1 zařazen do III. SPB. 
 
 Mezní velikost požárního úseku dle tab 10 ČSN 73 0802 činí 50 x 35 m, návrh 
23 x 10 m – vyhovuje. 
 
 
PÚ N 1.2 – předávací stanice 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

15.9 předávací stanice (m.č.103)    34,2      5 0,5   5 0,9 
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___________________________________________________________________ 
p = 10,0 kg/m2 

a = 0,70 
b = 1,28      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 3,0 m 
pv = 9,0 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je PÚ N 1.2 zařazen do II. SPB. 
 
Pozn.: 
Místnosti příjmu archiválií (m.č.101) a meziskladu (m.č.102) tvoří samostatný 
požární úsek, který byl posouzen v PBŘ z června 2004 (viz informace v úvodu 
tohoto PBŘ). Tento prostor je zkolaudován a provozován. Jedná se o 3.PÚ , který je 
zařazen do III. SPB 
 
 
2.N.P. : 
 
PÚ N 2.1 – depot 02 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.6 depot 02 (m.č.203)    201,2  120 0,7   5 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :     201,2 
p = 125,0 kg/m2 

a = 0,708 
b = 1,7      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,75 m 
pv = 150,45 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 2.1 zařazen do III. SPB. 
 
 Mezní velikost požárního úseku dle tab 10 ČSN 73 0802 činí 65 x 42 m, návrh 
23 x 10 m – vyhovuje. 
 
 
 
PÚ N 2.2 – manipulační prostor ve spojovacím krčku 2.N.P. (bez strojovny VZT) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.2 manipulační prostor (m.č.201)    64,2    60 1,0   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :       64,2 
p = 62,0 kg/m2 

a = 0,997 
b = 1,65      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,75 m 
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pv = 102,0 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 2.2 zařazen do III. SPB. 
 
 
PÚ N 2.3 – strojovna VZT (zařízení č.1) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

15.1 strojovna VZT (m.č.202)     10,1    15 0,9   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
p = 17,0 kg/m2 

a = 0,90 
b = 0,808      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 3,0 m 
pv = 12,36 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je PÚ N 2.3 zařazen do III. SPB. 
 
 
PÚ N 2.4/N4 – instalační šachta (prochází z 2.N.P. do 4.N.P.) 
Dle čl. 8.12.2a) ČSN 73 0802 je instalační šachta se VZT potrubím (nehořlavé 
potrubí třídy reakce na oheň A1 určené pro rozvod nehořlavých látek) PÚ N 2.4/N4 
zařazen do I. SPB. 
 
PÚ N 2.5 – zdroj nouzového osvětlení (nehořlavá podlaha i dveře) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

15.6a zdroj nouzového osvětlení (m.č.204) 0,9    10 0,9   -  
___________________________________________________________________ 
p = 10,0 kg/m2 

a = 0,90 
b = 0,60      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 3,0 m 
pv = 5,4 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je PÚ N 2.5 zařazen do II. SPB. 
 
 
3.N.P. : 
 
PÚ N 3.1 – depot 03 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.6 depot 03 (m.č.303)    220,9  120 0,7   5 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :     201,2 
p = 125,0 kg/m2 
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a = 0,708 
b = 1,7      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,75 m 
pv = 150,45 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 3.1 zařazen do III. SPB. 
 
 Mezní velikost požárního úseku dle tab 10 ČSN 73 0802 činí 65 x 42 m, návrh 
23 x 10 m – vyhovuje. 
 
 
PÚ N 3.2 – manipulační prostor ve spojovacím krčku 3.N.P. (bez strojovny VZT) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.2 manipulační prostor (m.č.301)    64,5    60 1,0   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :       64,5 
p = 62,0 kg/m2 

a = 0,997 
b = 1,65      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,75 m 
pv = 102,0 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 3.2 zařazen do III. SPB. 
 
 
PÚ N 3.3 – strojovna VZT (zařízení č.2) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

15.1 strojovna VZT (m.č.302)     10,4    15 0,9   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
p = 17,0 kg/m2 

a = 0,90 
b = 0,845      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,75 m 
pv = 12,93 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je PÚ N 3.3 zařazen do III. SPB. 
 
 
4.N.P. : 
 
PÚ N 4.1 – depot 04 v 4.N.P. 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

4.N.P. 
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1.6 depot 04 (m.č.403)    221,6  120 0,7   5 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :     221,6 
p = 125,0 kg/m2 

a = 0,708 
b = 1,7      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,85 m 
pv = 150,45 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 4.1 zařazen do III. SPB. 
 
 Mezní velikost požárního úseku dle tab 10 ČSN 73 0802 činí 65 x 42 m, návrh 
23 x 10 m – vyhovuje. 
 
 
PÚ N 4.2 – manipulační prostor ve spojovacím krčku 4.N.P. (bez strojovny VZT) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

1.2 manipulační prostor (m.č.401)    64,2    60 1,0   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
Plocha celkem :       64,2 
p = 62,0 kg/m2 

a = 0,997 
b = 1,60      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,85 m 
pv = 98,90 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 a po snížení o dva stupně dle čl. 5.3.1b2) ČSN 73 
0834 je PÚ N 4.2 zařazen do III. SPB. 
 
 
PÚ N 4.3 – strojovna VZT (zařízení č.3) 
 
Pol. místnost      m2  pn an ps as 

15.1 strojovna VZT (m.č.402)     11,4    15 0,9   2 0,9 
___________________________________________________________________ 
p = 17,0 kg/m2 

a = 0,90 
b = 0,830      odvětrání nepřímé 
c = 1,0      hs = 2,85 m 
pv = 12,70 kg/m2 
 
 Dle tab. 8 ČSN 73 0802 je PÚ N 4.3 zařazen do III. SPB. 
 
 
 
6) Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí požárních úseků 
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 (dle tab.12 ČSN 73 0802) 
 

1.P.P. : 
PÚ P 01.1 – sklep – sklady v 1.P.P.       IV. SPB 
 
Pol.  1Požární strop - požadavek REI 90 DP1 (pro IV. SPB) 
 skutečnost – dle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 lze stávající klenby při tl. klenáků 
 150 mm hodnotit jako stropní konstrukci s odolností REI 90 DP1 – vyhovuje 
 
Pol. 2  Požární uzávěry otvorů – v požárním úseku se nenachází 
 
Pol.  3 Obvodové stěny – požadavek REW 90 DP1 (pro IV. SPB) 
  skutečnost – obvodová stěna tl.min. 450 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REW 180 DP1 - vyhovuje 
 
 

1.N.P. : 
 
PÚ N 1.1 – mezisklad, sklad kartonů, WC, vazba knih, čaj. Kuchyňka III. SPB 
PÚ N 1.2 – předávací stanice (stávající teplovodní rozdělovač, sběrač)  II. SPB 
Stávající sousední požární úseky jsou zařazeny ve III. SPB 
 
 
Pol.  1 Požární stěny - požadavek REI 45 (pro III. SPB) 
  skutečnost – stávající vnitřní nosná stěna tl. min. 900 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REI 180 DP1 – vyhovuje 
  skutečnost – příčka tl.100 mm mezi meziskladem (m.č.104) a stáv.  
  požárním úsekem 3PÚ (m.č.101,102) z cihel plných s oboustrannou omítkou 
  s požární odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
  skutečnost – příčka tl.150 mm mezi skladem kartonů (m.č.105) a předávací  
  stanicí /m.č.103) z cihel plných s oboustrannou omítkou s požární odolností 
  REI 180 DP1 – vyhovuje 
 
Pol.  1Požární strop - požadavek REI 45 (pro III. SPB) 
 návrh – ocelobetonová stropní deska z trapézového plechu na ocel. nosníku  
 IPE 180 chráněná podhledem ze SDK Knauf RED tl. 2x15 mm na konstrukci  
 z CD profilů (ozn. podhledu D112 dle katalogu Knauf) s požární odolností  
 stropní konstrukce REI 60 DP1 – vyhovuje 
 skutečnost – nad místnosti č. 108 je stávající cihelná klenba (tl. klenáků  
 150 mm), kterou lze dle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 hodnotit jako stropní  
 konstrukci s odolností REI 90 DP1 – vyhovuje 
 
Pol. 2  Požární uzávěry otvorů – požadavek EW 30 DP3 (III. SPB) 
  skutečnost – mezi meziskladem (m.č.104) a příjmem archiválií (m.č.101) 
  je stávající požární uzávěr s požární odolností EW 30 DP3, uzávěr bude 
  opatřen samozavíračem – vyhovuje 

-    Dveře do předávací stanice (m.č.103) jsou stávající protipožární  
-    EW 30 DP3-C - vyhovuje  
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-    Dveře mezi chodbou (m.č.110) a spojovacim krčkem jsou stávající  
-    protipožární EW 30 DP3, uzávěr bude opatřen samozavíračem –  
-    vyhovuje 
-    Dveře mezi čajovou kuchyňkou (m.č.109) a schodištěm (CHÚC A) jsou 
-    stávající protipožární EI 30 DP3 – C (se samozavíračem) - vyhovuje 

  návrh – jednokřídlové dveře z místnosti vazby knih (m.č.108) do spojovacího 
  krčku navrženy s požární odolností EW 30 DP3 – C (se samozavíračem) – 
  vyhovuje. 
  návrh – v severní fasádě budou osazeny 2 ks oken s požární odolností  
  EW 30 DP1- jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix (neotevíravé), 
  umístěné z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
  Požární sklo v typovém rámu s požární odolností EW 30 DP1 je atestovaným 
  výrobkem. 
  (důvod návrhu - viz. posouzení odstupových vzdáleností) 
 
Pol.  3 Obvodové stěny – požadavek REW 45 (pro III. SPB), REW 30 (pro II.  
  SPB) 
  skutečnost – obvodová stěna tl.min. 650 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REW 180 DP1 - vyhovuje 
 
Pol.  5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu  
  objektu – požadavek R 45 (pro III.SPB) 
  skutečnost – nosné vnitřní zdivo tl. min. 500 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností R 180 - vyhovuje 
 
 

2.N.P. : 
 
PÚ N 2.1 – depot 02         III. SPB 
PÚ N 2.2 – manipulační prostor ve spoj. Krčku     III. SPB 
PÚ N 2.3 – strojovna VZT (zařízení č.1)      III. SPB 
PÚ N 2.4/N4 – instalační šachta (prochází z 2.N.P. do 4.N.P.)    I. SPB 
PÚ N 2.5 – zdroj nouzového osvětlení (nehořlavá podlaha i dveře)   II. SPB 
 
 
Pol.  1 Požární stěny - požadavek REI 45 (pro III. SPB), EI 45 (pro III. SPB a 
  nenosné příčky) 
  skutečnost – stávající vnitřní nosná stěna tl. min. 750 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REI 180 DP1 – vyhovuje 
  návrh – nová sádrokartonová příčka tl.125 mm strojovny VZT (m.č. 202) a  
  část příčky instalační šachty je ze sádrokartonu Knauf RED tl. 12,5 mm 
  z obou stran na ocelových CW 100 profilech s vloženou izolací na bázi 
  skelného vlákna s objemovou hmotností minimálně 16 kg/m3 (ozn. příčky dle 
  katalogu Knauf W 111) s požární odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
  návrh – nová sádrokartonová příčka tl.100 mm místnosti zdroje nouzového 
  osvětlení (m.č. 204) je ze sádrokartonu Knauf RED tl. 12,5 mm 
  z obou stran na ocelových CW 75 profilech s vloženou izolací na bázi 
  skelného vlákna s objemovou hmotností minimálně 16 kg/m3 (ozn. příčky dle 
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  katalogu Knauf W 111) s požární odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
 
Pol.  1Požární strop - požadavek REI 45 (pro III. SPB) 
 Strop nad depotem (m.č.203) 
 návrh – ocelobetonová stropní deska z trapézového plechu na ocel. nosníku  
 IPE 180 (Am/V = 292 m-1) chráněná podhledem ze SDK Knauf RED 
 tl. 2x15 mm na konstrukci z CD profilů (ozn. podhledu D112 dle katalogu 
 Knauf) s požární odolností stropní konstrukce  REI 60 DP1 – vyhovuje 
  Strop nad středovou částí (m.č.201,202) 
 skutečnost, návrh – stávající dřevěný trámový strop opatřen podhledem ze 
 SDK desek Knauf RED tl. 2x12,5 mm na roštu ve dvou úrovních z CD profilů, 
 s možným vložením izolace ve stropním meziprostoru (Rockwool, Orsil, 
 Nobasil) o objemové hmotnosti min 40 kg/m3 a tl. min. 60 mm (ozn. podhledu 
 D152 dle katalogu Knauf) s požární odolností stropní konstrukce  
 REI 45 DP2 – vyhovuje 
 Ocelový nosník IPE 360 a ocel. příhradová konstrukce musí vykazovat  
 požární odolnost R 45 minut 

Tomuto vyhovuje např. obklad deskami Knauf Fireboard tl. 15 mm. 
 
Pol. 2  Požární uzávěry otvorů – požadavek EW 30 DP3 (DP1 v depotu,  
  pro III. SPB, EI pro CHÚC A), EI 15 DP1 (pro II. SPB místnosti zdroje  
  nouzového osvětlení) 
  návrh – dveře z depotu do schod. prostoru (CHÚC A) navrženy protipožární  
  typu EI 30 DP1 – C – (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  Pozn. : Stávající protipožární dveře EI 30 DP3 – C budou vyměněny za  
  protipožární dveře EI 30 DP1 - C 
  návrh – dveře mezi depotem (m.č.203) a spoj.krčkem navrženy protipožární  
  typu EW 30 DP1 – C – (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře mezi depotem (m.č.203) a manipulačním prostorem 
  (m.č.201) navrženy protipožární  typu EW 30 DP1 – C – (nehořlavé se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře mezi manipulačním prostorem  (m.č.201) a stávající  
  nerekonstruovanou částí navrženy protipožární typu EW 30 DP1 – C – 
  (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře z místnosti zdroje nouzového osvětlení (m.č.204) navrženy 
  protipožární typu EI 15 Sm DP1 (nehořlavé, kouřotěsné) – vyhovuje 
  návrh – dveře do strojovny VZT (m.č.202) navrženy protipožární typu  
  EW 30 DP3 – C – (se samozavíračem) – vyhovuje 
  skutečnost - dveře mezi manipulačním prostorem (m.č.201) a schod. 
  prostorem (CHÚC A) jsou stávající protipožární typu EI 30 DP3 – C – (se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – v severní fasádě budou osazeny 3 ks oken s požární odolností  
  EW 30 DP1 - jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix (neotevíravé), 
  umístěné z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
  V jižní fasádě budou osazeny 2 ks oken s požární odolností EW 30 DP1-  
  - jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix (neotevíravé), umístěné 
  z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
  Požární sklo v typovém rámu s požární odolností EW 30 DP1 je atestovaným 
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  výrobkem. 
  (důvod návrhu - viz. posouzení odstupových vzdáleností) 
 
Pol.  3 Obvodové stěny – požadavek REW 45 (pro III. SPB) 
  skutečnost – obvodová stěna tl.min. 650 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REW 180 DP1 - vyhovuje 
 
Pol.  5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu  
  objektu – požadavek R 45 (pro III.SPB) 
  skutečnost – nosné vnitřní zdivo tl. min. 500 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností R 180 - vyhovuje 
 
Pol.10b Instalační šachta v 2.N.P. až 4.N.P. (vedení VZP potrubí) – požadavek 
    REI 30 DP1 
  návrh – instalační šachta provedena ze sádrokartonové příčky tl.125 mm 
  ze sádrokartonu Knauf RED tl. 12,5 mm z obou stran na ocelových CW 100 
  profilech s vloženou izolací na bázi skelného vlákna s objemovou hmotností 
  minimálně 16 kg/m3 (ozn. příčky dle katalogu Knauf W 111) s požární  
  odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
  návrh – část instalační šachty provedena ze SDK šachtové stěny – ozn. 
  W 629 (dle katalogu Knauf). Jedná se o šachtovou stěnu s kovovými 
  dvojitými stojkami z CW profilů 50/50/0,6 s jednostranným opláštěním SDK 
  desek ve dvou vrstvách Knauf RED tl. 2x12,5 mm. Do CW profilů možno  
  vložit minerální izolaci. Osová vzdálenost stojek musí být max. 31,25 cm (pro 
  výšku stěny max. 6 m). 
  Šachtová stěna, u které je zajištěna požární odolnost na straně místnosti a 
  v dutém prostoru šachtové stěny, vykazuje požární odolnost EI 30 DP1 
  (nenosná příčka) – vyhovuje. 
    Instalační šachta je průběžná přes stropní konstrukce 2.N.P. a 3.N.P.(stropní  
    konstrukce neprochází do instalační šachty).  
     
    Instalační šachta je dole a nahoře uzavřena stropní konstrukcí s požární  
    odolností REI 30 DP1 (nehořlavá konstrukce) 
    návrh – instalační šachtu možno zespodu a shora uzavřít podhledem ve 
    funkci samostatných požárních předělů při požáru shora i zdola. Navržen  
    podhled D113 z desek Knauf RED tl. 2x12,5 mm na ocelové konstrukci,  
    zavěšené na systémové závěsy Nonius (rošt v jedné úrovni z CD 60/27). 
    Osová rozteč montážních profilů je 500 mm, minerální izolace na  
    CD profilech je s bodem tavení vyšším než 1000°C, tloušťky větší jak 40 mm 
    s objemovou hmotností vyšší jak 40 kg/m3. 
 …Požární odolnost podhledu shora i zdola je EI 30 DP1 – vyhovuje. 
 
 

3.N.P. : 
 
PÚ N 3.1 – depot 03         III. SPB 
PÚ N 3.2 – manipulační prostor ve spoj. krčku     III. SPB 
PÚ N 3.3 – strojovna VZT (zařízení č.2)      III. SPB 
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Pol.  1 Požární stěny - požadavek REI 45 (pro III. SPB) 
  skutečnost – stávající vnitřní nosná stěna tl. min. 600 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REI 180 DP1 – vyhovuje 
  návrh – nová sádrokartonová příčka tl.125 mm strojovny VZT (m.č. 302) a  
  část příčky instalační šachty je ze sádrokartonu Knauf RED tl. 12,5 mm 
  z obou stran na ocelových CW 100 profilech s vloženou izolací na bázi 
  skelného vlákna s objemovou hmotností minimálně 16 kg/m3 (ozn. příčky dle 
  katalogu Knauf W 111) s požární odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
 
Pol.  1Požární strop - požadavek REI 45 (pro III. SPB) 
 Strop nad depotem (m.č.303) 
 návrh – ocelobetonová stropní deska z trapézového plechu na ocel. nosníku  
 IPE 180 (Am/V = 292 m-1) chráněná podhledem ze SDK Knauf RED 
 tl. 2x15 mm na konstrukci z CD profilů (ozn. podhledu D112 dle katalogu 
 Knauf) s požární odolností stropní konstrukce  REI 60 DP1 – vyhovuje 
  Strop nad středovou částí (m.č.301, 302) 
 skutečnost, návrh – stávající dřevěný trámový strop opatřen podhledem ze 
 SDK desek Knauf RED tl. 2x12,5 mm na roštu ve dvou úrovních z CD profilů, 
 s možným vložením izolace ve stropním meziprostoru (Rockwool, Orsil, 
 Nobasil) o objemové hmotnosti min 40 kg/m3 a tl. min. 60 mm (ozn. podhledu 
 D152 dle katalogu Knauf) s požární odolností stropní konstrukce  
 REI 45 DP2 – vyhovuje 
 Ocelový nosník IPE 360 a ocel. příhradová konstrukce musí vykazovat  
 požární odolnost R 45 minut. 
 Tomuto vyhovuje např. obklad deskami Knauf Fireboard tl. 15 mm. 
 
Pol. 2  Požární uzávěry otvorů – požadavek EW 30 DP3 (DP1 v depotu pro 
  III.SPB) 
  návrh – dveře z depotu do schod. prostoru (CHÚC A) navrženy protipožární  
  typu EI 30 DP1 – C – (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  Pozn. : Stávající protipožární dveře EI 30 DP3 – C budou vyměněny za 
  protipožární dveře EI 30 DP1 – C. 
  návrh – dveře mezi depotem (m.č.303) a manipulačním prostorem 
  (m.č.301) navrženy protipožární  typu EW 30 DP1 – C – (nehořlavé se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře mezi manipulačním prostorem  (m.č.301) a stávající  
  nerekonstruovanou částí navrženy protipožární typu EW 30 DP1 – C – 
  (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře do strojovny VZT (m.č.302) navrženy protipožární typu  
  EW 30 DP3 – C – (se samozavíračem) – vyhovuje 
  skutečnost - dveře mezi manipulačním prostorem (m.č.301) a schod. 
  prostorem (CHÚC A) jsou stávající protipožární typu EI 30 DP3 – C – (se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – v severní fasádě budou osazeny 3 ks oken s požární odolností  
  EW 30 DP1 - jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix (neotevíravé), 
  umístěné z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
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  V jižní fasádě budou osazeny 2 ks oken s požární odolností EW 30 DP1 –  
  jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix (neotevíravé), umístěné 
  z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
  Požární sklo v typovém rámu s požární odolností EW 30 DP1 je atestovaným 
  výrobkem. 
  (důvod návrhu - viz. posouzení odstupových vzdáleností) 
 
Pol.  3 Obvodové stěny – požadavek REW 45 (pro III. SPB) 
  skutečnost – obvodová stěna tl.min. 650 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REW 180 DP1 - vyhovuje 
 
Pol.  5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu  
  objektu – požadavek R 45 (pro III.SPB) 
  skutečnost – nosné vnitřní zdivo tl. min. 500 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností R 180 - vyhovuje 
  návrh – nově navržené ocelové sloupky 250/250/10 mm s obkladem 
  deskami Knauf Fireboard tl. 15 mm na výslednou požární odolnost  
  R 60 - vyhovuje 
 
 

4.N.P. : 
 
PÚ N 4.1 – depot 04         III. SPB 
PÚ N 4.2 – manipulační prostor ve spoj. krčku     III. SPB 
PÚ N 4.3 – strojovna VZT (zařízení č.3)      III. SPB 
 
Pol.  1 Požární stěny - požadavek REI 30 (pro III. SPB a poslední NP) 
  skutečnost – stávající vnitřní nosná stěna tl. min. 500 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REI 180 DP1 – vyhovuje 
  návrh – nová sádrokartonová příčka tl.125 mm strojovny VZT (m.č. 302) a  
  část příčky instalační šachty je ze sádrokartonu Knauf RED tl. 12,5 mm 
  z obou stran na ocelových CW 100 profilech s vloženou izolací na bázi 
  skelného vlákna s objemovou hmotností minimálně 16 kg/m3 (ozn. příčky dle 
  katalogu Knauf W 111) s požární odolností EI 45 DP1 – vyhovuje 
 
Pol. 2  Požární uzávěry otvorů – požadavek EW (EI) 15 (30) DP3 (DP1 v depotu) 
  návrh – dveře mezi depotem (m.č.403) a manipulačním prostorem 
  (m.č.401) navrženy protipožární  typu EW 30 DP1 – C – (nehořlavé se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře mezi manipulačním prostorem  (m.č.401) a stávající  
  nerekonstruovanou částí navrženy protipožární typu EW 30 DP1 – C – 
  (nehořlavé se samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – dveře do strojovny VZT (m.č.402) navrženy protipožární typu  
  EW 30 DP3 – C – (se samozavíračem) – vyhovuje 
  skutečnost - dveře mezi manipulačním prostorem (m.č.401) a schod. 
  prostorem (CHÚC A) jsou stávající protipožární typu EI 30 DP3 – C – (se 
  samozavíračem) – vyhovuje 
  návrh – v severní fasádě budou osazeny 4 ks oken s požární odolností  
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  EW 30 DP1 - jedná se o požární sklo v typovém rámu – fix  
  (neotevíravé), umístěné z interiérové strany stávajících ocelových oken. 
  Požární sklo v typovém rámu s požární odolností EW 30 DP1 je atestovaným 
  výrobkem. 
  (důvod návrhu - viz. posouzení odstupových vzdáleností) 
 
Pol.  3 Obvodové stěny – požadavek REW 30 (pro III. SPB a poslední NP) 
  skutečnost – obvodová stěna tl.min. 650 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností REW 180 DP1 - vyhovuje 
 
Pol.  4  Nosné konstrukce střech - požadavek R 30 (pro III.SPB a poslední NP) 
  Střecha nad středovou částí (m.č.401, 402) 
 skutečnost, návrh – stávající dřevěný trám stropu průřezu 200/250 mm 
 vyhoví při maximální hodnotě zapuštění SDK podhledu 240 mm (vzdálenost  
 mezi spodní plochou trámu a spodní plochou SDK podhledu). 
 Ocelový nosník IPE 360 a ocel. příhradová konstrukce musí vykazovat  
 požární odolnost R 30 minut 

Tomuto vyhovuje např. obklad deskami Knauf Fireboard tl. 15 mm. 
- SDK podhled bude proveden např. z desek Knauf a musí být ve složení : 

1 x Knauf RED tl. 12,5 mm na roštu ve dvou úrovních z CD profilů, 
vložená izolace ve stropním meziprostoru na bázi skelného vlákna 
(Isover, Ursa, Rotaflex) o objemové hmotnosti min 12,3 kg/m3 a tl. min. 
100 mm (ozn. podhledu D152 dle katalogu knauf) s požární odolností  
REI 30 DP3 - vyhovuje. 
 

 Střecha nad depotem 
 skutečnost, návrh – stávající dřevěný trámový strop (konstrukce střechy,  
 trámy rozměru min. 80/160 mm) opatřen podhledem ze SDK desek Knauf 
 RED tl. 2x15 mm na roštu ve dvou úrovních z CD profilů ozn. podhledu 
 D152– s požární odolností REI 60 – vyhovuje 
 
Pol.  5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu  
  objektu – požadavek R 30 (pro III.SPB a poslední NP) 
  skutečnost – nosné vnitřní zdivo tl. min. 500 mm z cihel plných 
  s oboustrannou omítkou s požární odolností R 180 - vyhovuje 
  skutečnost, návrh – stávající dřevěné sloupky průřezu 190/190 mm (pož. 
  odolnost dle tab.5.2.1e hodnot požární odolností stavebních konstrukcí  
  podle Eurokódů je R 25 minut) budou chráněny (opláštěny) sádrokartonem  
  Knauf RED tl. 2x12,5 mm na výslednou požární odolnost R 69 minut –  
  vyhovuje 
 
Pol.11 Střešní plášť – bez požadavku na požární odolnost  
  skutečnost – eternitové šablony na celoplošném bednění nemusí dle  
  čl. 8.15.1a) ČSN 73 0802 vykazovat požární odolnost – střešní plášť se 
  nachází nad požárním stropem (podhledem) posledního N.P. 
  V podstřešním prostoru (nad podhledem) není nahodilé požární zatížení. 
 
Pozn.: 
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V depotech jsou navrženy stavební konstrukce na požární odolnost minimálně 60 
minut – částečně splněno doporučení čl. 5.3 ČSN ISO 11799, kdy se doporučuje 
minimální požární odolnost 120 minut. 
 V souladu s čl. 5.3 ČSN ISO 11799 jsou dveře samozavírací a při běžném 
provozu jsou v zavřené poloze. Dveřní prahy se nemají používat. 
 Materiály v depotech použité pro všechny vnitřní povrchy jsou nehořlavé 
(včetně nově navržených protipožárních dveří). 
 
 
7) Únikové cesty 
 
 Z posuzovaného prostoru ve 4.N.P. vede jedna nechráněná úniková cesta, 
z 1.N.P. až 3.N.P. dvě nechráněné únikové cesty (z 1.N.P. až 3.N.P.), které dále ústí 
do jedné chráněné únikové cesty typu A (NÚC z 4.N.P.) a dvou chráněných 
únikových cest typu A (NÚC z 1.N.P. až 3.N.P.). 
 4.N.P. : 
 Nechráněná úniková cesta ve 4.N.P. ústí do stávajícího schodišťového 
prostoru s výtahem, který je stávající chráněnou únikovou cestou typu A. 
 3.N.P. : 
 Z prostoru depotu vedou dvě nechráněné únikové cesty. Jedna NÚC ústí 
přímo do stávající chráněné únikové cesty typu A (stávající schod. prostor). 
 Druhá NÚC vede z prostoru depotu přes manipulační prostor do dalšího 
stávajícího schod.prostoru s výtahem, který je stávající chráněnou únikovou cestou 
typu A. 
 2.N.P. : 
 Z prostoru depotu vedou dvě nechráněné únikové cesty. Jedna NÚC ústí 
přímo do stávající chráněné únikové cesty typu A (stávající schod. prostor), nebo do 
sousedního stávajícího prostoru spojovacího krčku. 
 Druhá NÚC vede z prostoru depotu přes manipulační prostor do dalšího 
stávajícího schod.prostoru s výtahem, který je stávající chráněnou únikovou cestou 
typu A. 
 1.N.P. : 
 Z řešené části 1.N.P. vedou dvě nechráněné únikové cesty. Jedna NÚC ústí 
přímo do stávající chráněné únikové cesty typu A (stávající schod. prostor), nebo do 
sousedního stávajícího prostoru spojovacího krčku. 
 Druhá NÚC vede přes příjem archiválií (m.č.101) přímo do venkovního 
prostoru, nebo do stávající chráněné únikové cesty typu A. 
 
 Stávající chráněné únikové cesty typu A jsou již vybudovány a 
zkolaudovány – posouzení je provedeno v původním PBŘ z června 2004. 
 
 Nechráněná úniková cesta NÚC vyhovuje čl.9.2 ČSN 73 0802 – jedná se o 
trvale volný komunikační prostor směřující do chráněné únikové cesty typu A. Za 
trvale volný se považuje komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál 
nebo zařízení bránící úniku osob - vyhovuje. 
 
 Popis chráněné únikové cesty typu A CHÚC A: 
 Chráněná úniková cesta vyhovuje čl. 9.3 ČSN 73 0802 – jedná se o trvale 
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volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící 
samostatný požární úsek, chráněný proti požáru (zplodinám hoření, vysokým 
teplotám a kouři) požárně dělícími konstrukcemi. 
 Dle čl. 9.3.3 ČSN 73 0802 v chráněné únikové cestě nesmí být žádné požární 
zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří (třídy reakce na oheň B až D) a madel 
zábradlí. Třída reakce na oheň podlahové krytiny vyhovuje (keramická dlažba, popř. 
jina krytina na Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1). 
 V chráněné únikové cestě není veden rozvod zemního plynu ani dalších 
hořlavých látek. 
 Odvětrání chráněné únikové cesty typu A vyhovuje čl. 5.6.5 ČSN 73 0834 – 
otevíravá plocha oken (dveří) v každém podlaží o ploše minimálně 1,5 m2. 
 
Obsazení objektu osobami : 
 
V celém objektu archivu (který není přístupný pro veřejnost) je zaměstnáno 11 
pracovníků (z toho 9 archivářů, 1 manipulační pracovník a 1 řidič – údržbář). 
Další 4 osoby pracují v archivu externě (uklizečka, digitalizátoři). 
Nově vybudované prostory (depoty) budou sloužit jako dočasná pracoviště. 
 
Počet unikajících osob je stanoven dle čl. 5.6.9b) ČSN 73 0834 – podle 
projektovaného počtu osob zvýšeného o 30% 
 
Max. počet osob v jednotlivých depotech : 
 9 osob x souč. 1,3 (30%)   12 osob 
 
 
 Posouzení délek a šířky nechráněné únikové cesty : 
 
 Nechráněná úniková cesta z depotu v 4.N.P. (jedna NÚC) : 
 Mezní délka jedné NÚC dle tab. 18 ČSN 73 0802 (pro a = 0,708) činí 39 m. 
Skutečnost 38,5 m - vyhovuje. 
 
 Nechráněná úniková cesta z depotu ve 2. N.P. a 3.N.P. (dvě NÚC) : 
 Mezní délka dvou NÚC dle tab. 18 ČSN 73 0802 (pro a = 0,708) činí 54 m. 
Skutečnost 38,5 m - vyhovuje. 
 
 Nechráněná úniková cesta z 1.N.P. (dvě NÚC) : 
  Mezní délka dvou NÚC dle tab. 18 ČSN 73 0802 (pro a = 1,004) činí 39 
m. Skutečnost 25,0 m - vyhovuje. 
 
 Posouzení šířky nechráněné únikové cesty z depotu ve 4.N.P.: 
 u = ( E / K) x s = ( 12 / 89) x 1 = 0,13 ú.p. tj. 1 ú.p. (550 mm).  
 Šířka jednokřídlových dveří z depotu je 1000 mm (1,5 ú.p.), šířka jednoho 
křídla dvoukřídlových dveří z manipulačního prostoru (m.č.401) do CHÚC A je 650 
mm (1 ú.p.) – vyhovuje. 
 
 Šířky a délky únikových cest z objektu vyhovují. 
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 Dveře na únikových cestách : 
 Dle čl. 9.13.1 ČSN 73 0802 dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí 
umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvů apod. a svým 
zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. 
Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. 
kódové karty) musejí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a 
otevíratelné bez dalších opatření. 
 Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti 
vstupu nepovolaných osob musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné.  
 Dle čl.9.13.2 ČSN 73 0802 se dveře musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou 
dveří z místnosti, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou východových dveří na 
volné prostranství (do 200 unikajících osob). 
 
 Musí být splněny požadavky požární ochrany při užívání staveb nebo jejich 
částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, přístupu 
k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům dle přílohy č.6 vyhlášky č. 23/2008 Sb.  
 
 Označení únikových cest : 
 V objektu se musí zřetelně označit podle ČSN ISO 3864 směr úniku všude, 
kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. 
 
 Nouzové osvětlení : 
 Dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802 musí být v chráněné únikové cestě typu A nouzové 
osvětlení funkční po dobu nejméně 15 minut. 
 
 
8) Stanovení požadavků a podmínek pro vybavení objektu aktivními požárně 
bezpečnostními zařízeními (EPS, SSHZ a SOZ) 
 (čl. 5.1.7 ČSN 73 0834) 
 

a) EPS 
Dle zákona č. 499/2004 Sb., §61(o archivnictví a spisové službě) a čl. 6.2 
ČSN ISO 11799 musí být objekt vybaven elektrickou požární signalizací. 
Dle čl. 6.2 ČSN ISO 11799 budou řešené prostory, včetně sousedních prostor 
vybaveny elektrickou požární signalizací připojenou na ústřednu elektrické 
požární signalizace. 
EPS musí být vybavena zařízením dálkového přenosu (dále ZDP). 
Posouzeno dále v tomto PBŘ – části elektroinstalace, EPS 

b) Samočinné stabilní hasicí zařízení (SSHZ) 
Požární úsek nemusí být vybaven zařízením SSHZ. Není překročena mezní 
plocha požárního úseku, která činí pro podzemní podlaží 1000 m2 a pro 1.N.P. 
a 2.N.P. 4000 m2 a pro další podlaží 1000 m2. 
Samočinné hasicí zařízení je pouze doporučeno. 
Dle čl. 6.3 ČSN ISO 11799 by se měly zvážit výhody, které nabízí stabilní 
hasicí zařízení. V depozitářích se připouští použití plynových nebo vodních 
hasicích zařízení. 
Poznámka : 
Správně navržené, instalované a udžované sprinklerové zařízení způsobí mnohem méně 
škody než ruční hašení požáru, které nebylo pokryto sprinterovým zařízením. Možné selhání 
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sprinklerového zařízení však může způsobit vážné škody na dokumentech. 

 
c) Samočinné odvětrací zařízení 

V řešených požárních úsecích nebude instalováno samočinné odvětrací 
zařízení. Dle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 není překročen mezní počet osob a doba 
evakuace dle čl. 9.1.2 ČSN 73 0802. 

 Ohrožení osob zplodinami hoření (čl. 9.1.2 ČSN 73 0802) : 
 te = 1,25 x (hs) ½ = 1,25 x (2,75) ½ = 2,07 minut 
 hs = 2,75 m 
 a = 0,708 
 Předpokládaná doba evakuace : 
 t

u
 = ((0,75 x lu) / vu) + ((E x s) / (K

u
 x u)) 

 tu = ((0,75 x 38,5) / 35) + ((12 x 1,0) / (50 x 1,5)) = 0,985 
 tu  < te = 0,985 < 2,07 minuty – nemusí se zabránit šíření zplodin hoření a 
kouře. 
 
 
9) Odstupové vzdálenosti 
 (čl.10 ČSN 73 0802) 
 
 a) Odstup od oken depotu a 1.N.P. na severní straně : 
 l

u
 = 18,8 m, h

u
 = 2,85 m, p

v
 = 150,45+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 155,45 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 5,68 m (5,89 od oken 
ve 4.N.P.). Požárně nebezpečný prostor zasahuje na volnou plochu parcely jiného 
vlastníka. Tuto skutečnost nutno řešit v rámci stavebního řízení. 
 Do požárně nebezpečného prostoru nezasahují okna sousedního požárního 
úseku – CHÚC A (schodišťové prostory). V obvodové stěně jsou osazeny v 2.N.P. 
až 4.N.P. vždy 3 ks pevných protipožárních oken EW 30 DP1. 
 Do požárně nebezpečného prostoru od oken 4.N.P. zasahuje střešní plášť 
(pod okny ve 4.N.P.), který tvoří asf. lepenka s posypem nešířící požár (bude 
doloženo, že střešní krytina je vhodná do požárně nebezpečného prostoru (s 
klasifikací B ROOF (t3) dle čl. 8.3 ČSN 73 0810. 
 
 Odstup od oken v 1.N.P. na severní straně : 
 l

u
 = 18,8 m, h

u
 = 3,0 m, p

v
 = 56,74+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 61,74 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 3,79 m. Požárně 
nebezpečný prostor zasahuje na volnou plochu parcely jiného vlastníka. Tuto 
skutečnost nutno řešit v rámci stavebního řízení. 
 Do požárně nebezpečného prostoru nezasahují okna a dveře sousedního 
požárního úseku – CHÚC A (schodišťové prostory). V obvodové stěně jsou 
v 1.N.P. osazeny  2 ks pevných protipožárních oken EW 30 DP1 (po 1 ks u dveří 
do CHÚC A). 
 
 
 b) Odstup od oken depotu a 1.N.P. na jižní straně : 
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 4.N.P. : 
 l

u
 = 22,6 m, h

u
 = 3,2 m, p

v
 = 150,45+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 155,45 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 6,12 m. Požárně 
nebezpečný prostor zasahuje na volnou plochu parcely jiného vlastníka. Tuto 
skutečnost nutno řešit v rámci stavebního řízení. 
 Do požárně nebezpečného prostoru od oken 4.N.P. zasahuje střešní plášť 
(pod okny ve 4.N.P.) spojovacího krčku, který tvoří asf. lepenka s posypem nešířící 
požár (bude doloženo, že střešní krytina je vhodná do požárně nebezpečného 
prostoru (s klasifikací B ROOF (t3) dle čl. 8.3 ČSN 73 0810. 
 3.N.P. : 
 l

u
 = 15,0 m, h

u
 = 2,75 m, p

v
 = 150,45+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 155,45 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 5,53 m. 
 Do požárně nebezpečného prostoru od oken 3.N.P. zasahuje střešní plášť 
(pod okny ve 3.N.P.) spojovacího krčku, který tvoří asf. lepenka s posypem nešířící 
požár (bude doloženo, že střešní krytina je vhodná do požárně nebezpečného 
prostoru (s klasifikací B ROOF (t3) dle čl. 8.3 ČSN 73 0810. 
 Do požárně nebezpečného prostoru nezasahují okna sousedního požárního 
úseku v rohové dispozici. V jižní obvodové stěně 3.N.P. jsou osazeny 2 ks 
pevných protipožárních oken EW 30 DP1. 
 2.N.P. : 
 l

u
 = 9,8 m, h

u
 = 3,0 m, p

v
 = 150,45+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 155,45 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 4,9 m. 
 Do požárně nebezpečného prostoru nezasahují okna sousedního požárního 
úseku v rohové dispozici. V jižní obvodové stěně 2.N.P. jsou osazeny 2 ks 
pevných protipožárních oken EW 30 DP1. 
 1.N.P. 
 Odstupová vzdálenost od okna  
 l

u
 = 1,2 m, h

u
 = 1,5 m, p

v
 = 56,74+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 61,74 kg/m2, 

po = 100 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 2,1 m - vyhovuje. 
 
 
 c) Odstup od oken depotu v 2.N.P. : 
 
 l

u
 = 9,5 m, h

u
 = 3,0 m, p

v
 = 150,45+5 (čl. 10.4.4.a) ČSN 73 0802) = 155,45 

kg/m2, po = 40 % 
 Odstupová vzdálenost dle tab. F.1 ČSN 73 0802 činí 4,87 m - vyhovuje 
(požárně nebezpečný prostor zasahuje na volnou veřejnou plochu – ul. Dělnická). 
 
 
10) Elektroinstalace, EPS 
 
 Elektroinstalace : 
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 Stávající el. Instalace rekonstruovaných prostor bude kompletně 
zdemontována, včetně el. rozvaděčů.  
 Nová el. instalace bude napojena z nových el. rozvaděčů. 
 Dle čl. 5.3 ČSN ISO 11799 musí být v archivech (depotech) použity materiály, 
aby v případě požáru bylo minimalizováno uvolňování škodlivých látek, kouře a sazí. 
Z tohoto důvodu jsou navrženy kabely bez vzniku zplodin hoření (B2cas1d0). Kabely 
pod omítkou v provedení CYKY. Kabely vyhovují požadavkům dle přílohy č.2 
vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
 Pro řešený objekt C bude zřízen nový hlavní el. rozvaděč RH2 sloužící pro 
celou budovu C. Tento bude umístěný v 2.N.P. ve strojovně vzduchotechniky 
(m.č.202). 
 Hlavní rozvaděče jsou umístěny v prostoru mimo chráněnou únikovou cestu – 
dle čl. 6.1.7 ČSN 73 0810 se nemusí posuzovat jako samostatné požární úseky 
s požární odolností. 
 
 El. rozvody – depoty, strojovny VZT 
 V prostorách se VZT potrubím bude hlavní kabelová trasa vedena na povrchu 
v kabelovém roště. 
 El. rozvody – administrativní prostory 
 El. rozvody provedeny jako zapuštěné. 
 El. instalace - půda 
 Na půdě bude provedeno základní orientační osvětlení a umístěna jedna 
zásuvka (mimo dobu užívání bude odpojena od napájení přímo el. jističem v el. 
rozvaděči). El. rozvody budou provedeny na povrchu. 
 Napojení počítačových pracovišť 
 El. zásuvky budou umístěny v parapetním el. instalačním kanálu umístěném 
podél obvodové stěny. 
 Strojovny VZT 
 Každá strojovna vzduchotechniky bude mít svůj samostatný rozvaděč. 
Napojení el. rozvaděče vzduchotechniky bude provedeno z hlavního patrového el. 
rozvaděče. 
 El. ohřívače vody 
 Budou napojeny na samostatné přívody. 
 Kuchyňské linky 
 Samostatnými přívody budou napojeny el. spotřebiče s instalovaným výkonem 
větším než 2 kW. El zásuvky napojeny přes proudový chránič. 
 
 Určení vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-5-51 (ed.2)) : 
 Depoty – prostor s vlivem BE2 – nebezpečí požáru (skladování archiválií ze 
suchého papíru a pergamenů, prostor s konstantně udržovanými parametry – 
větrání, vlhkost, teplota). 
 Elektroinstalace bude provedena s ohledem na materiální a morální hodnotu 
uskladněných archivních materiálů a jejich koncentraci v daném prostoru v provedení 
s přihlédnutím dle ČSN 33 2000-3 vliv BE2N1 – nebezpečí požáru hořlavých hmot a 
k ČSN 33 2000-4-482 Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo 
nebezpečí. 
 
 Elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných norem, zejména ČSN 
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33 2000-4-41, -5-54, -4-43, -3, -1, -5-52, -5-51, -6-61, -7-701, 33 0170, 34 3100, 34 
1390, 34 1610, 34 2300, 12464-1, 33 2130, 33 3210, ČSN EN 50 110-1, ČSN 73 
0848. 
 Druhy prostředí, krytí svítidel a zařízení musí být v souladu s požárními 
předpisy.  
 Elektrické rozvody musí být provedeny dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802. 
 Těsnění prostupu kabelů a potrubí musí být dle čl.6.2 ČSN 73 0810: 2009. 
 Pokud budou v objektu volně vedené elektrické vodiče musí být jejich vlastnost 
a funkčnost v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.23/2008 Sb. 
 
 Vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech 
 
 Dle čl. 4.5.1 ČSN 73 0848 musí být v případě požáru umožněno centrální 
vypnutí těch elektrických zařízení v objektu, jejíchž funkčnost není nutná při požáru – 
CENTRAL STOP. 
 Vypínací prvky CENTRAL STOP musí být umístěny tak, aby byly snadno 
přístupné v případě požáru např. u vstupu do objektu. 
 Pro objekt bude v souladu s čl. 4.6 ČSN 73 0848 vypracován postup vypnutí 
elektrické energie. Informace o zásadách tohoto postupu musí být umístěny na 
viditelném místě (např. pro informování jednotek PO pro provedení hasebního 
zásahu). 
 
 Před uvedeními do provozu musí být na provedené elektroinstalaci provedena 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500. 
 
 Nouzové osvětlení : 
 V objektu je řešeno únikové nouzové osvětlení. Rozmístění svítidel je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci, která je nedílnou součástí tohoto PBŘ. 
Je navržena centrální baterie napájející nouzové svítidla, která je umístěna 
v samostatném požárním úseku u strojovny VZT v 2.N.P. (m.č.204). El. rozvody ke 
svítidlům jsou nehořlavými kabely (B2cas1d0). 
 
 Dle čl. 4.1 ČSN EN 1838 svítidla nouzového osvětlení splňující požadavky EN 
60598-2-22 budou umístěny tak, aby zajistila dostatečnou osvětlenost v blízkosti 
každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí 
nebo bezpečnostní zařízení. 
 
 Elektroinstalace musí být provedena ve smyslu platných norem a předpisů. 
 Nouzové osvětlení musí vyhovovat ČSN EN 1838:2014. 
 Těsnění prostupů bude v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810. 
 V případě volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů musí tyto 
vyhovovat příloze č.2 vyhlášky č.23/2008 Sb. (změněna vyhláškou č. 268/2011). 
 
 Hromosvod 
 V místě nových vyústku VZT potrubí nad střechu bude stávající jímací 
hromosvodná síť doplněna o nové jímací tyče. 
 Ke kolaudaci bude předložena výchozí revizní zpráva hromosvodu. 
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EPS 
-  Dle § 26 vyhlášky č.23/2008 Sb. ( i zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě) musí být stavba památkově chráněná (archiv) 
vybavena elektrickou požární signalizací. V řešené části objektu bude 
instalována EPS. 
Dle čl. 6.2 ČSN ISO 11799 jsou všechny části budovy vybaveny elektrickou 
požární signalizací připojenou na ústřednu elektrické požární signalizace. 
 

EPS je komunikační systém, umožňující lokalizaci požáru (kouř, oheň, nadměrná 
teplota) ve vybraných místnostech a prostorách, pomocí automatických 
protipožárních detektorů (ionizační,opticko-kouřové, tepelné) a manuálních 
tlačítkových hlásičů. 
 Na ochranu objektu je navržená analogová požární ústředna s adresným 
systémem, která je určena k vyhodnocování požární situace ve střeženém prostoru. 
Elektronické obvody ústředny jsou umístěny v plechové skříni, umožňující zavěšení 
ústředny na zeď. Desky s elektronikou, svorková místa a prostor pro náhradní zdroj 
jsou přístupné dveřmi ze předu. PÚ je napájena ze sítě 230 V stř.s náhradním 
zdrojem 24 V ss, zabudovaným ve skříni ústředny. 

Ústředna se ovládá pomocí fóliové klávesnice integrované do skříně ústředny. 
Informace o stavu ústředny jsou signalizovány opticky LED diodami, nápisy na 
displeji, popř.výpisy na integrované tiskárně nebo počítači. Další signalizace je 
akustická, interní na ústředně nebo externí. 

Obsluha ústředny je rozdělena do čtyř stupňů podle kvalifikace obsluhujícího 
personálu (podle EN-54 díl2). 
Jednotlivé skupiny hlásičů nebo i jednotlivé hlásiče je možno samostatně vypínat a 
zapínat. 
 Ústředna umožňuje i sběr informací o funkci protipožárních zařízení, adresné 
ovládání souvisejících zařízení bránících rozšíření požáru (kouřové klapky, vypínání 
zdrojů energie atd.) a připojení ústředny SHZ. 
 
 Popis technického zařízení : 
 
Ústředna EPS je využita stávající a je umístěna v sekretariátu ředitele. Bude 
doplněna o externí ovládací panel, který bude umístěn v kanceláři sekretariátu. 
 
Vybrané prostory jsou zabezpečeny automatickými opticko-kouřovými hlásiči 
požáru, tepelně napěťovými hlásiči, na únikových cestách jsou tlačítkové 
hlásiče požáru. 
 
Při signálu „POŽÁR“, bude EPS ovládat: 
 Vypne provozní vzduchotechniku, dá impuls k uzavření protipožárních klapek 
 Sepne akustickou signalizaci ohlašující situaci „POŽÁR“ 
 Provede přenos informace „POŽÁR“ na místo trvalé obsluhy (pult HZS) 
 
Automatické hlásiče budou rozmístěny na stropech místností v souladu s normou 
ČSN 73 0875 (navrhování elektrické požární signalizace) a technickými předpisy 
výrobce. 
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Manuální tlačítkové hlásiče jsou umístěny na chodbách ven z chráněných únikových 
cest a u vstupu do depozitů. Umístění bude ve výšce vypínačů silnoproudu na zdi. 
 
Sirény budou umístěny u požárních únikových cest, na schodištích jsou již 
instalovány z předchozích etap rekonstrukcí budov. 
 
Panel OPPO je umístěn v zázemí hlavního vstupu. 
 
Trezor KTPO je umístěn z příjezdové strany hlavního vstupu. 
 
Náhradní zdroj elektrické energie bude dimenzován pro dodávku potřebné energie 
při signálu „POŽÁR“ alespoň po dobu 15-ti minut, v případě standardní funkce 24 
hodin. 
 
Budou použity kabely s odolnými izolacemi dle ČSN IEC 60 331.  
Prostupy kabelů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami 
vykazujícími shodnou požární odolnost jako konstrukce, kterou procházejí. 
 
V souvislosti s rozšířením EPS na výše uvedený objekt bude aktualizována 
Dokumentace zdolávání požáru a předložena ve dvou vyhotovení k odsouhlasení na 
HZS MSK ÚO Bruntál 30 dní před zahájením kolaudačního řízení. Na základě 14-ti 
denního bezporuchového provozu systému EPS bude vydán doklad o funkční 
zkoušce a provozuschopnosti provozovatelem pultu centralizované ochrany, který 
bude předložen při kolaudačním řízení.  
pozn. Dokumentace zdolávání požáru bude při jakékoliv změně aktualizována a 
znovu předložena ke schválení na HZS MSK. 
 
Podmínky pro návrh EPS : 

a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS 
Ve všech místnostech požárních úseků jsou instalovány optokouřové požární 
hlásiče. Hlásičem není vybaveno WC a chodba v 1.N.P. (prostory bez požárního 
rizika) – v souladu s čl. 4.2.4 ČSN 73 0875. 
EPS nemusí být instalována nad podhledem – svislá vzdálenost mezi horním 
povrchem podhledu a nejnižší úrovní stropní konstrukce není větší jak 0,25 m (čl. 
5.6.3 ab) ČSN 73 0810). 
EPS nemusí být instalována v podlaze – svislá vzdálenost mezi stropem a spodní 
plochou podlahy není větší jak 0,25 m (čl.5.8.1ab)ČSN 73 0810). 
 
b) způsob detekce požáru 
Automatické opticko-kouřové hlásiče požáru umístěné na stropech, v místnostech 
jako je kuchyňka, garáž (mimo řešenou část), atd. je použita detekce teploty 
snímači umístěnými na stropě. Umístění bude v souladu s ČSN 73 0875. 
 
c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS 
Manuální tlačítkové hlásiče jsou umístěny na chodbách, na schodištích (CHÚC) - 
ven z chráněných únikových cest a u vstupů do depozitů.  
Tlačítkové hlásiče požáru v CHÚC jsou umístěny již z předešlých etap. Umístění 
ve výšce vypínačů silnoproudu na zdi. 
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d) Umístění hlavní ústředny EPS 
Ústředna EPS je využita stávající a je umístěna v sekretariátu ředitele. Bude 
doplněna o externí ovládací panel, který bude umístěn v kanceláři sekretariátu. 
e) 
f) typy, způsob a čas ovládání požárně bezpečnostních zařízení 
Při signálu „POŽÁR“ bude EPS ovládat: 
- vypne provozní vzduchotechniku 
- sepne akustickou signalizaci ohlašující „POŽÁR“ 
- provede přenos informace „POŽÁR“ na místo trvalé obsluhy (pult HZS) 
g) 
h) stanovení druhu signalizace poplachu a stanovení signalizace poplachu 
(zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na 
detekční a poplachové zóny 
Požár je signalizován pomocí sirén instalovaných v jednotlivých podlažích 
v celém objektu najednou (jedna zóna). 
 
i) požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou  
jednotkou HZS, nebo požadavek na ZDP 
EPS je napojena na HZS pomocí rádiového přenosu schváleného pro 
moravskoslezský kraj. 
 
j) požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS 
EPS signalizuje na svém displeji každý snímač samostatně (adresný analogový 
systém EPS) 
 
k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou 
apod. 
Není požadováno 
 
l) požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení 
Signalizační vedení bude provedeno samozhášivými kabely dle platných norem, 
sirénové okruhy jsou navrženy kabelem se zvýšenou požární odolností dle 
platných norem. 
 
m) požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS 
Není požadována trvalá obsluha ústředny EPS. Je navrženo zařízení rádiového 
dálkového přenosu. 
 
n) návrh ZDP 
ZDP je instalováno dle požadavku HZS, OPPO je instalováno v m.č. 101 – příjem 
archiválií (nakládací rampa) 
 
o) požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek 
Funkční zkoušky jsou zajištěny servisní smlouvou odbornou firmou 1xměsíčně, 
2xročně jsou prováděny kontroly funkce detekčního i signalizačního zařízení. 
 
p) vypínání OPPO 
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Na OPPO je vypínání pouze celkové, systém se nedělí do požárních úseků 
 
Dle čl. 6.2 ČSN ISO 11799 ústředna EPS má být vybavena zařízením na 
monitorování všech komponent systému a má vizuálně zobrazovat stav systému. 
Ústředny mají být umístěny na ohlašovně požáru se stálou obsluhou, nebo 
obsluhovanou alespoň v době, kdy jsou v depozitáři zaměstnanci nebo je otevřen pro 
veřejnost. EPS má zřízen dálkový přenos na pult centralizované ochrany.  
Tam, kde ústředna nebo vedlejší ústředna není umístěna u pravděpodobného místa 
vstupu jednotky požární ochrany nebo v jeho blízkosti, má být pro potřeby hasičů 
nainstalováno obslužné pole požární ochrany. 
 
Organizačně - technické podmínky pro připojení elektrické požární signalizace 

objektu zařízením dálkového přenosu na pult centralizované ochrany  
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

 
 

Obecně : 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je 
provozovatelem pultu centralizované ochrany (dále jen PCO), umístěném na 
operačním středisku HZS MSK. V rámci tohoto systému nabízí HZS MSK připojení 
instalované elektrické požární signalizace (dále jen EPS) objektu zařízením 
dálkového přenosu (dále jen ZDP) na PCO HZS MSK. Připojení, provoz a platební 
podmínky budou právně zakotveny ve „Smlouvě o ostraze objektu napojením EPS 
na objektu klienta na PCO“, uzavřené mezi klientem a ECHO alarm, s.r.o. Ostrava. 
 

 Žádost o připojení musí být včas podána písemně na HZS MSK. V žádosti je 
nutno specifikovat účel a charakteristiku objektu, typ ústředny EPS a počet použitých 
hlásičů. Pokud kapacita PCO a návazné organizačně - technické podmínky (funkční 
přenosová trasa, komunikační protokoly a pod.)  budou umožňovat napojení EPS 
žadatele na ZDP HZS MSK, bude žadateli písemně potvrzeno, že po splnění těchto 
organizačně - technických podmínek a po podpisu výše uvedené smlouvy bude 
objekt prostřednictvím ZDP napojen na PCO HZS MSK. 
 
Organizačně - technické podmínky : 

1. Instalovaný systém EPS musí být posouzen a typově schválen Ministerstvem 
vnitra, ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. 

2. Napojení EPS na PCO zařízením dálkového přenosu musí být řešeno projektem 
zařízení elektrické požární signalizace, případně samostatným dodatkem 
k tomuto projektu. Projekt EPS nebo dodatek k projektu zpracovává osoba 
způsobilá pro tuto činnost, která získala oprávnění podle zvláštního předpisu 
(zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění 
pozdějších předpisů) 

3. Systém musí být vybaven obslužným polem požární ochrany (dále jen OPPO) 
schváleného typu vybaveného nebo doplněného o funkcionalitu “zkouška ZDP“ 
s napojením na smyčku „POŽÁR“ k rychlému ověření přenosu ZDP. 

4. Systém musí mít Klíčový trezor požární ochrany (dále jen KTPO) výrobce fy 
Telecom Alarm,spol. s.r.o., Praha (pro celý kraj je zaveden systém regionálního 
klíče pro jednotky HZS MSK) k úschově a ochraně objektového klíče na 
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přístupném místě. 

5. Připojení EPS ZDP na PCO HZS MSK provede firma ECHO alarm, s.r.o. 
Ostrava, která provádí servis celého systému PCO pro HZS MSK. Provozovatel 
EPS uzavře s touto firmou Smlouvu o poskytnutí rádiového přenosu 
přenosovým zařízením pro spojení s PCO HZSMSK. 

6. Dle pokynu HZS MSK bude zpracována dokumentace, řešící rychlou orientaci 
jednotek PO v objektu – za dostačující se považuje dokumentace v rozsahu 
operativní karty (viz § 15 zákona  č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů a v návaznosti na § 34 odst.3) písm. b) a odst.4) vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru.  

7. Žadatel poskytne provozovateli PCO před uzavřením smlouvy o připojení 
vhodnou dokumentaci v elektronické podobě (např. projekt EPS, požárně 
bezpečnostní řešení stavby apod.) z důvodu předběžného upřesnění a 
specifikace rozsahu přenášených adres přes ZDP na PCO. 

8. Před podpisem smlouvy o připojení musí zástupcem provozovatele PCO 
proběhnout zkouška připojení EPS s přenosem jednotlivých poplachů na PCO 
pro ověření funkčnosti přenosu adres a dále fyzická prohlídka objektu 
jednotkami PO, celkem 3dny (směna A, B, C).  

9. Před podpisem smlouvy o připojení musí proběhnout bezporuchový 14-ti denní 
zkušební provoz systému EPS na objektu. 

10
. 

Provozovatel EPS písemně určí kontaktní osoby, které budou držet stálou 
pohotovost pro případ vyhlášení stavu „POŽÁR“, „PORUCHA“ a výpadek 
zařízení ZDP (PCO).    

 
 
11) Vytápění 
 
 V řešené části objektu (II. etapa objekt C – I. Část) je navrženo teplovodní 
vytápění s nuceným oběhem vody a teplotním spádem 75/55°C. 
 Zdrojem tepla pro vytápění je stávající výměníková stanice, umístěná mimo 
řešený prostor, který je posuzován v tomto PBŘ. 
 Topná voda z výměníkové stanice bude dopravována do stávajícího 
sdruženého rozdělovače a sběrače, ze kterého budou napojena otopná tělesa a 
vzduchotechnické jednotky. 
 Vytápění jednotlivých místností bude zajištěno deskovými otopnými tělesy. 
Rozvod topné vody k otopným tělesům bude proveden z měděného potrubí, rozvod 
topné vody ke vzduchotechnickým jednotkám bude z trub ocelových černých 
bezešvých. 
 
 
12) Vzduchotechnika 
 
 Popis zařízení a jejich funkce : 
Zařízení č. 1 : 
Zajišťuje požadované mikroklima v depotu 02 ve 2.N.P. 
 Venkovní vzduch je přiváděn ze střechy přes nasávací stříšku do 
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vzduchotechnické jednotky, kde je upravován na požadované parametry. 
 Upravený vzduch je veden VZT potrubím do prostoru depotu, kde je 
distribuován pomocí vyústek s regulací R1. 
 Odvodní vzduch je odváděn odvodními vyústky a VZT potrubím veden do 
jednotky ve strojovně VZT v 2.N.P. 
Zařízení č. 2 : 
Zajišťuje požadované mikroklima v depotu 03 ve 3.N.P. 
 Venkovní vzduch je přiváděn ze střechy přes nasávací stříšku do 
vzduchotechnické jednotky, kde je upravován na požadované parametry. 
 Upravený vzduch je veden VZT potrubím do prostoru depotu, kde je 
distribuován pomocí vyústek s regulací R1. 
 Odvodní vzduch je odváděn odvodními vyústky a VZT potrubím veden do 
jednotky ve strojovně VZT v 3.N.P. 
Zařízení č. 3 : 
Zajišťuje požadované mikroklima v depotu 04 ve 4.N.P. 
 Venkovní vzduch je přiváděn ze střechy přes nasávací stříšku do 
vzduchotechnické jednotky, kde je upravován na požadované parametry. 
 Upravený vzduch je veden VZT potrubím do prostoru depotu, kde je 
distribuován pomocí vyústek s regulací R1. 
 Odvodní vzduch je odváděn odvodními vyústky a VZT potrubím veden do 
jednotky ve strojovně VZT ve 4.N.P. 
 
 
Pro zařízení č.1 až č.3 
 VZT potrubí pro přívod vzduchu prochází instalační šachtou, která je 
samostatným požárním úsekem a je vyvedeno nad střechu. V místě průchodu 
požárně dělící konstrukcí (mezi instalační šachtou a strojovnou VZT v 2.N.P. až 
4.N.P.) je ve VZT potrubí osazena požární klapka. 
 VZP potrubí pro odvod vzduchu prochází instalační šachtou, která je 
samostatným požárním úsekem a je vyvedeno nad střechu. V místě průchodu 
požárně dělící konstrukcí (mezi instalační šachtou a strojovnou VZT v 2.N.P. až 
4.N.P.) je ve VZT potrubí osazena požární klapka. 
 VZT potrubí pro přívod upraveného vzduchu procházející ze strojovny VZT 
přes instalační šachtu do depotu bude v prostoru instalační šachty protipožárně 
chráněno. V místě průchodu protipožární stěnou mezi instalační šachtou a depotem 
bude ve VZT potrubí osazena požární klapka. 
 VZT potrubí pro odvod vzduchu procházející z depotu do strojovny VZT přes 
instalační šachtu bude v prostoru instalační šachty protipožárně chráněno. V místě 
průchodu protipožární stěnou mezi depotem a instalační šachtou bude ve VZT 
potrubí osazena požární klapka. 
 
 
Zařízení č. 4 : 
Zařízení je určeno pro větrání toalet v 1.N.P. Pro odvod vzduchu bude použit radiální 
ventilátor se zpětnou klapkou napojený na společné potrubí. Potrubí neprochází do 
sousedního požárního úseku a je vyústěno na fasádu objektu. 
 
Požární odolnost VZT potrubí a požárních klapek : 
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Požární odolnost chráněného VZT potrubí procházející půdním prostorem 
navrženo s klasifikací EI 30 (i ← o) - vyhovuje. 
Požární odolnost chráněného VZT potrubí procházející instalační šachtou v 2.N.P. až 
4.N.P. mezi strojovnou a depotem navrženo s klasifikací EI 30 – vyhovuje. 
Požární klapky navrženy s požární odolností 30 minut – vyhovuje. 
 
Ventilační systém (VZT) bude proveden v souladu s ČSN 73 0872 a čl. 9 ČSN 73 
0810. 
 
 
13) Kanalizace a vodovod 
 
 Vnitřní kanalizace řeší připojení připojovacích potrubí od zařizovacích 
předmětů na stávající odpadní kanalizaci. 
 Rozvod k hydrantu bude z nehořlavého potrubí. Na hydrantový rozvod nebude 
napojeno nechráněné plastové potrubí. 
 
 
14) Těsnění prostupů kabelů a potrubí 
 
 Prostupy rozvodů a instalací musí být provedeny v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 
0810. Utěsnění prostupů musí být tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody. 
 Těsní se i kanalizační potrubí o průměru větším jak 100 mm z materiálu třídy 
reakce na oheň B až F na požární odolnost EI. 
 
 
15) Zařízení pro protipožární zásah 
 
15.1) Spojovací prostředek 
 
 V případě požáru bude přímé telefonické spojení s Hasiči. 
 
 
15.2) Přístupové komunikace, vjezd, nástupní plocha 
 
 K objektu vede přístupová komunikace šířky 3,5 m, která je zpevněná. 
 Nástupní plocha nemusí být u objektu zřízena (čl.13.4.4 ČSN 73 0802).  
 
 
15.3) Zásobování vodou pro hašení 
 
 Potřeba požární vody pro připojení mobilní požární techniky činí pro 
posuzovanou část objektu dle tab.2 ČSN 73 0873 6 l/s na potrubí DN 100.  
 
 a) Vnější odběrné místo 
 Vnějším odběrným místem je stávající nadzemní hydrant DN 80 na potrubí DN 
100 před posuzovaným objektem na ul. Dělnické ve vzdálenosti cca 40 m – vyhovuje 
(max. vzdálenost hydrantu dle tab.1 ČSN 73 0873 smí být 150 m na potrubí DN 100).  



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C – revize a dopracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby 

 

 

 

33 

 
 b) Vnitřní odběrné místo 
 Pro řešenou část objektu musí být dle čl.4.4b1 ČSN 73 0873 zřízeno vnitřní 
odběrné místo. 
 Součin půdorysné plochy požárního úseku (S v m2) a požárního zatížení (p) 
překračuje hodnotu 9000. 
 
 1.N.P. 
 Řešený prostor v 1.N.P. je pokryt stávajícími vnitřními hydranty. 
 Jeden hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je ve spojovacím krčku, 
druhý hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je ve stávající chráněné 
únikové cestě typu A (schod. prostor s výtahem). 
 2.N.P. 
 Řešený prostor v 2.N.P. je pokryt stávajícími vnitřními hydranty. 
 Jeden hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je u schod. prostoru 
(CHÚC A), druhý hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je ve stávající 
chráněné únikové cestě typu A (schod. prostor s výtahem). 
 3.N.P. 
 Řešený prostor v 3.N.P. je pokryt stávajícími vnitřními hydranty. 
 Jeden hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je u schod. prostoru 
(CHÚC A), druhý hydrant D 25 s tvarově stálou hadicí délky 30 m je ve stávající 
chráněné únikové cestě typu A (schod. prostor s výtahem). 
 4.N.P. 
 Řešený prostor ve 4.N.P. je pokryt stávajícím vnitřním hydrantem D 25 
s tvarově stálou hadicí délky 30 m, který je ve stávající chráněné únikové cestě typu 
A (schod. prostor s výtahem). 
 V manipulačním prostoru bude osazen další vnitřní hydrant (hadicový systém). 
 
 Hadicový systém bude osazen ve výšce 1,1 až 1,3 m nad podlahou (měřeno 
ke středu zařízení.  
 Dle čl. 6.8 ČSN 73 0873 se vnitřní rozvod vody dimenzuje tak, aby i na 
nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému 
(jekéhokoliv typu), byl zajištěn přetlak (hydrodynamický) alespoň 0,2 Mpa a současně 
průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l/s. 
 Rozvod k hydrantu bude z nehořlavého potrubí. Na hydrantový rozvod nesmí 
být napojeno nechráněné plastové potrubí. 
 Dle čl. 6.3 ČSN ISO 11799 jsou hydrantové skříně umístěné tak, aby všechny 
části budovy byly nejvýše 6 m od proudnice plně rozvinuté hadice. 
 
 c) Přenosné hasící přístroje  
 Počet PHP je stanoven dle čl.12.8 ČSN 73 0802 : 

 n
r
 = 0,15 (S x a x c3)

1/2

  

 
1.P.P. : 
 

PÚ P 01.1 – n
r
 = 0,15 (37,5 x 0,997 x 1)

1/2 =   1 PHP 

 



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv – II. etapa, objekt C – revize a dopracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby 

 

 

 

34 

1.N.P. 

PÚ N 1.1  n
r
 = 0,15 (138,4 x 1,004 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 1.2  n
r
 = 0,15 (34,2 x 0,7 x 1)

1/2 =   1 PHP 

 
2.N.P. 

PÚ N 2.1  n
r
 = 0,15 (201,2 x 0,708 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 2.2  n
r
 = 0,15 (64,2 x 0,997 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 2.3        1 PHP 
PÚ N 2.5        1 PHP 
 
3.N.P. 

PÚ N 3.1  n
r
 = 0,15 (201,2 x 0,708 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 3.2  n
r
 = 0,15 (64,5 x 0,997 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 3.3        1 PHP 
 
4.N.P. 

PÚ N 4.1  n
r
 = 0,15 (221,6 x 0,708 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 4.2  n
r
 = 0,15 (64,2 x 0,997 x 1)

1/2 =  2 PHP 

PÚ N 4.3        1 PHP 
 
 
 
V posuzované části objektu bude umístěno celkem 20 PHP práškových s hasící 
schopností 21A, 113 B s množstvím hasiva 6 kg. 
Pozn.. Dle čl. 6.3 ČSN ISO 11799 se mohou použít i PHP vodní (ne pro hašení el. zařízení a 
VZT) např. s množstvím hasiva 9 kg a hasící schopností 13 A. 
 

Přenosné hasící přístroje musí být vždy dostupné a musí být rozmístěny na 
strategických místech. Zaměstnanci musí být proškoleni o správném používání 
hasicích přístrojů. 
Rozmístění PHP je uvedeno v grafické části. 
 
 
 Požadavky k přístupu k nástěnným hydrantům a hasicím přístrojům : 
 (dle přílohy č.6 vyhlášky č. 23/2008 Sb.) 
 Při užívání stavby musí být udržován volný přístup k nástěnným hydrantům. 
Volným přístupem se rozumí též řešení, kdy jsou přítokový ventil, proudnice nebo 
hadicový systém umístěny: 

a) v zaplombované hydrantové skříni, pokud k překonání tohoto zaplombování 
není třeba pomůcek, nebo 

b) v uzamčené hydrantové skříni, pokud je v bezprostřední blízkosti viditelně 
umístěno zařízení umožňující odemčení 

Tyto obdobné podmínky přístupu platí obdobně v případě umístění hasícího přístroje.  
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Závěr 
  
 Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto PBŘ vyhovuje 
posuzovaný objekt všem dotčeným ČSN z oboru PO, zákonu č.133/1985 Sb. 
v platném znění, vyhlášce č.23/2008 Sb. (včetně novelizace vyhlášky č. 
268/2011Sb.), vyhlášce č.268/2009 Sb. a zákonu 499/2004. 
 Pro provoz v objektu bude vypracován provozní řád. 
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Úvod  
 
V  současné době probíhají  průzkumové práce v objektu bývalé textilní továrny  Karnola  
v Krnově, který je majetkem SOKA Bruntál.  Jejich  součástí je i mykologický průzkum ve  
stropech určených k ponechání v objektu po rekonstrukci na archiv.   
 

1. Metodika 
 
Hodnocení zdravotního stavu  dřevěných konstrukcí a prvků kleneb, stropů a krovu  bylo 
provedeno podle „Pokynů pro hodnocení stavebních konstrukcí“. Uvedené hodnocení bylo 
provedeno v souladu se zněním dle ČSN –EN 335-2 , ČSN 490615 a ČSN 490600, t.j. vizuelním 
posouzením podle vzhledu, barvy, deformace, narušení povrchu dřevěných konstrukcí, 
charakteristiky vrypu, vrtu,  třísek, výletových otvorů a rozsahu larválních chodeb a dále 
poklepem a přímým odběrem laboratorních vzorků.  
 

2. Popis zdravotního stavu dřevěných konstrukcí 
 
Objekt   výrobní  haly přiléhající ke spojovacímu krčku Larischovy vily je  klasickým  příkladem 
výrobní haly z konce 19. století, kdy stěny tvoří cihelné zdivo a stropy jsou neseny dřevěnými  
stropními trámy podepřenými uprostřed rozpětí dřevěným průvlakem neseným dřevěnými 
sloupky. Ty jsou zde buď kruhové s nátěrem černošedou barvou imitujícím litinu  nebo 
v přízemí a patře jedné části  čtvercového průřezu. V obvodovém zdivu jsou vetknuty 
dřevěné pozední věnce a pravidelně každý třetí stropní trám je k nim přikotven kovářským 
ankrem.  Tím je ve vodorovném směru objektu stažen a při velké délce nedochází 
k poruchám v důsledku dilatace. V přízemí a části patra jsou u  obvodového zdiva ocelové 
sloupky z válcovaných subtilních profilů nesoucí obvodový ocelový válcovaný nosník, na 
kterém jsou uloženy dřevěné trámy stropu. 
Okenní otvory jsou  s ocelovými industriálními  okny s otevíravou střední tabulkou. Okna jsou  
zasklena jednoduchým sklem a kondenzát je jímán parapetní drážkou do keramické nádobky 
umístěné v podparapetní kapse.  Keramická porézní nádoba zajišťuje v zimním období 
dostatečný objem pro jímání kondenzátu, který pak bezúdržbově  samovolným odparem 
v teplých dnech   mizí.  
 
Krov 
 
Obecně je zde krov na principu ležaté stolice nad celou touto halou. Krov byl sanován 
současně s výměnou střešního pláště a není předmětem zkoumání v rámci tohoto elaborátu.  
 
4. podlaží 
 
Strop nad 4. podlažím  tvoří  stropní trámy  uložené na pozedním dřevěném věnci vezděném 
do zdiva, kam je každý třetí trám ukotven kovářským táhlem. Uprostřed  rozpětí je strop 
podepřen podélným dřevěným průvlakem neseným dřevěnými sloupky.  Strop nad tímto 
podlažím byl sanován současně s krovem a není předmětem tohoto elaborátu.  Střední 
sloupek, který má podepírat střední průvlak, chybí. 
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33 Sanovaný strop nad 4. Podlažím 

 

Strop nad 3. podlažím – podlaha 4. podlaží 
 
Trámový strop je uložený na středním průvlaku, sloupek uprostřed průvlaku opět chybí. 
S ohledem na vysoké užitné zatížení, které musel strop přenášet v tomto hlavním 
manipulačním prostoru navazujícím na výtah, je zde značný průhyb podlahy uprostřed 
rozpětí.  
Do stropu jsou provedeny sondy podél stěn tak, že jsou odhalena všechna zhlaví stropních 
trámů.  
Jak ukazovaly průzkumy prováděné v předchozích letech, intenzivní zatékání způsobilo 
napadení dřevokaznými houbami a hmyzem zejména v koutech pod úžlabím střechy, kde 
jsou stropní trámy napadeny – kombinací dřevokazných hub a hmyzu.  
 
Po sejmutí vrchní vrstvy záklopu a odhalení zhlaví lze toto napadení přesně kvantifikovat. 
Jednotlivá zhlaví a jejich stupeň napadení jsou podrobně popsány v grafické příloze. Od 
totálně dřevomorkou a trámovkou napadeného zhlaví  v koutě u trámové výměny – 
napadení ve  stupni III přes napadení trámovkou ve středním stupni II až po mírné napadení 
porií u více prvků stupněm I.  
Závažné je oslabení jednoho trámu – nesoucího trámovou výměnu - vyřezáním sedla a 
dalšího krajního trámu vyřezáním části profilu. 
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1. Celkový pohled                                                          2. Detail        

      
3.Pohled na krajní trámy                                                           4 Pohled na dva sousedící napadené trámy  

     
                                                                                                    5. Další napadený trám 

    
6 Pohled zespod                                                                           7 Pohled zespod 
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8 Celkový pohled na zdravé trámy 

   
9 Pohled na krajní trámy                                                        10 Oslabení  výřezem v jednom z nich  

   
11, 12 Trámy mírně napadené porií – celkový pohled a detaily 
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13, 14 detaily 

 
15 Mírné napadení druhého zhlaví od koutu trámovkou a porií v důsledku zatékání 
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Pod tímto stropem schází podpěra uprostřed průvlaku – po sloupku  zůstalo jen kolečko 

  
16, 17 Detail čerstvých stop po chybějícím sloupku 

       
Strop nad 3. podlažím – podlaha 4. podlaží 
 
Dřevěné nosné konstrukce stropů nad prvním a druhým podlažím jsou zespod zakryty 
vestavbou kanceláří  - to znamená příčkami a podhledem. Byly provedeny opět dvě pásové 
sondy na odhalení zhlaví stropních trámů v místě vetknutí do stěny a byly demontovány dvě 
vrstvy záklopu. Třetí vrstva a podbíjení s rákosováním a omítkou zůstaly netknuty.  
 
Celá plocha stropu je velmi prohnutá směrem ke středu místnosti – průhyb je již nevratný a 
všechny stropní trámy jsou tímto průhybem nevratně zdeformovány. Zespod jsou vidět stopy 
staršího zatékání, které se negativně odrazilo na zdravotním stavu stropních trámů. 
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Stopy zatékání na podhledu  

 

V koutě u výtahu opět je jeden ze stropních trámů intenzivně napaden saprofytickými 
dřevokaznými houbami Basidiomycetes – napadení včetně dřevomorky domácí je zde 
stupněm III. Další zhlaví jsou napadena trámovkou a porií ve stupních I a II, tedy mírném a 
středním. 
 

   
18, 19 Dřevomorkou a trámovkou napadené zhlaví – detail rozpadu dřevní hmoty na velké kostky 

 

    
20, 21 Sousední trám napadený trámovkou a porií  
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22 Porií napadené zhlaví                                             23 Další mírně napadené zhlaví 

    
24. Střední napadení trámovkou a hmyzem             25 Napadení porií  

   
26 Detail                                                                          27 Další napadené zhlaví a trám 

     
28 Poria ve zhlaví                                                          29 Mírné napadení dalších trámů 
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30 Mírné napadení dalšího zhlaví                            Pod průvlakem je v příčce vezděný ocelový sloupek 

 

3. Výsledky průzkumu 
 
Na konstrukcích   stropů a podlah   jsou zjištěny  nejméně tři  naše stopkovýtrusné saprofytické 
dřevokazné houby (Basidiomycetes) a sice trámovka plotní ( Gloeophyllum sepiarium), poria (Poria 

sinuosa)  a  dřevomorka domácí (Serpula lacrymans ) a dále hmyz   červotoč proužkovaný (Anobium 

punctatum).  
 
V tomto především manipulačním prostoru je rovněž na odkryté spodní vrstvě podlahových 
záklopových desek  a trámech mnoho chemických látek pocházejících z mazadel a prostředků  údržby  
strojů a přípravků  nezbytných k výrobě. Tato chemická kontaminace dřeva může pocházet již 
z počátků existence této haly, kdy zde ještě byla i barvírna. Tuto skutečnost je třeba zmínit proto, že 
přítomné chemikálie a oleje mohou zhatit sanační fungicidní a insekticidní zásah. Současně 
jednoznačně lokálně působí chemickou korozi dřeva – rozvláknění – zejména na prknech podlahy - 
záklopu.  
 
Dalším závažným problémem je nevratná deformace stropních trámů a průvlaků z důvodu absence 
podpěry sloupkem uprostřed rozpětí , oslabení průřezu nejen činností hub, ale i vyřezáním jeho části 
a navíc zjevné přetížení při manipulaci s výrobky a stroji během fungování textilní výroby v objektu.  
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4. Stupeň napadení 
 
Biotičtí činitelé způsobili  poškození ve třech základních stupních, kterým odpovídají i stupně 
sanace: 
 
1          mírné poškození 
2          střední poškození 
3 silné poškození 

 
Zjištěná  nákaza dřevokaznými houbami je ve stadiu od mírného povrchového napadení po    
totálně ukončenou  destrukci  dřevní hmoty.  
 

5. Napadení dřevokaznými houbami  
 
Z dřevokazných hub se v trámech nacházejí převážně v běžné  vzájemné kombinaci tři naše  
dřevokazné houby včetně nejzákeřnější  dřevomorky. 
 
Trámovka plotní  (Gloeophyllum sepiarium) 
Dřevomorka domácí  ( Serpula lacrymans) 
Poria – outkovka zprohýbaná ( Poria sinuosa) 
 
Dřevokazné houby 
 
Činností mycelia dřevokazných hub dochází k rozkladu dřevní hmoty čili k hnilobě, čímž je 
dřevo více či méně znehodnocováno, neboť jeho mechanické vlastnosti - zvláště pevnost , se  
zhoršují. V praxi se nejvíce používá rozdělení hnilob podle zbarvení dřeva, které způsobují, 
nejdůležitější je bílá a červenohnědá hniloba. 
 
Bílou hnilobu vyvolávají houby ligninovorní, tj. takové druhy, které rozkládají ( kromě 
celulózní složky dřeva) tmavý lignin, takže dřevo světlá. 
Vlivem činnosti mycelia některých ligninovorních hub dřevo rovnoměrně bělá, jindy má 
jenom světlé pruhy nebo se v něm tvoří nápadné komůrky. Dřevo se stává měkké až drobivé 
( ale nerozpadá se kostkovitě). Tento rozklad se nazývá korozívní a hniloba bílá ( a to buď 
vláknitá nebo voštinová). 
 
Červenohnědou hnilobu vyvolávají houby celulózovorní, tj. takové houby, které rozkládají jen 
celulózní ( polysacharidickou) složku dřeva, takže dřevo tmavne uvolněným ligninem, stává 
se křehkým, snadno se láme a často kostkovitě praská. Tento rozklad dřeva se označuje jako 
destrukční. Červenohnědou hnilobu vyvolávají koniofora sklepní, dřevomorka domácí a 
trámovka plotní -všechny vyskytující  se na zpracovaném a vestavěném dřevě. 
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6. Napadení dřevokazným hmyzem. 
 
Dřevokazný hmyz. 
 
Působením hmyzu ztrácí dřevo velmi rychle své pozitivní vlastnosti, omezují se možnosti jeho 
využití - snižuje se pevnost a pružnost, mění se vlhkost, hmotnost a tepelná vodivost. Do 
takovéhoto dřeva velmi snadno pronikají spory hub a dřevo podléhá hnilobě. 
Během několika let dřevo trouchniví, rozpadá se na jednotlivé kousky a lze je snadno 
rozemnout v ruce. 
 
Mezi škůdci na stavbách  jsou nejvíce rozšířeni červotoči, nosatci, tesaříci a hrbohlavci. 
Všichni žijí ve starém dřevě, jsou zvyklí na velmi suché prostředí a živí se buničinou dřeva. K 
trávení dřeva pomáhají  představitelům této skupiny symbionty - houby a mikroorganismy, 
které žijí v jejich střevním traktu a ve zvláštních orgánech. 
 
Hmyz prochází velmi složitým vývojem. Z vajíčka vzniká larva, která se živí a roste, pak se 
mění v málo pohyblivou kuklu, z níž se vyvine dospělý hmyz. Dospělé samičky opět kladou 
vajíčka. U mnoha druhů hmyzu dochází k takzvanému hnízdovému napadení, kdy vajíčka 
klade hmyz vždy na stejné místo až k totální destrukci dřevěného prvku. 
 

7. Závěr 
 
Dřevěné konstrukce, stropů, záklopů a podlah a rovněž  vezděných dřevěných pozedních 
věnců a sloupků    lze označit za celkově napadené dřevokaznými činiteli v různé míře a je 
třeba provést statické zabezpečení a účinnou sanaci a výměnu všech napadených či 
oslabených dřevěných prvků a tím statické zabezpečení.   
 
 
V Olomouci dne 30.9.2011                                                            Ing. arch. T. Tzoumasová 
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1. Úvod 
 
V  současné době probíhají  průzkumové práce v objektu bývalé textilní továrny  Karnola  
v Krnově, který je majetkem SOKA Bruntál.  Jejich  součástí je i stratigrafický průzkum 
venkovních omítek původní tovární budovy.   
 
Jde o původní tovární objekt projektovaný v roce 1861 a signovaný stavitelem Latzelem . Je 
to třípodlažní zděná stavba s dřevěnými sloupy v podélných osách na půdorysu písmene T je 
doposud krytá valbovou původně břidlicovou střechou. 1. a část 2.NP byly využívány jako 
obytné a skladovací prostory, ve zbylé části 2. a ve 3. NP byly pracovní sály přádelny vlny. 
 
Tovární budovu je možné členit na haly nejstarší na půdorysu písmene T se zděnými obvodovými 
stěnami a dřevěnými sloupky nesoucími trámový záklopový dřevěný strop dochovaný ve dvou 
křídlech z r. 1862. Nejstarší budova  je zapsána s ÚSKP 
 
Výhradně na fasádě orientované do ulice Říční okruh jsou omítky v průběhu existence budovy 
vyspravovány.  Jednak s ohledem na veřejný prostor, odkud je hlavní fasáda továrny dobře 
viditelná přes hlavní vstupní nádvoří do továrny,  a dále s ohledem na orientaci obytné vily okny 
haly a krčku k továrně.  
 

     
Dochované omítky jsou hladké, vápenné s četnými vysprávkami vápennocementovou a 
cementovou omítkovinou pouze na fasádě k ulici.  
 
Zadní, zcela degradaci časem podlehlá omítka,  je pouze vápenná štuková s velkými chybějícími 
plochami. Štuk se odlupuje spolu s fasádním nátěrem olivově zelené barvy.  
 
Původní zelená barva  je zřetelně první vrstvou na štukové vrstvě omítky po vyrovnání a 
zpevnění podkladu vápennou líčkou.  Můžeme se domnívat, že takto byla barevně pojednána 
celá budova.  
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Celkový pohled na zadní fasádu s degradovanými omítkami na konci své životnosti.  
 
 

 
Na štítu s tympanonem je kartuš nesená mytologickými bytostmi s uvedením roku výstavby 
1862.  
 



SOKA Bruntál se sídlem v Krnově – rekonstrukce objektu na  archiv  - II. etapa – objekt C- I. část  
Technologický průzkum a průzkum stratigrafie omítkových vrstev fasády objektu 

4 

Původně zde byly v přízemí a části patra byty a ve zbytku prostor s výrobními  provozy. Dnes 
jsou v přízemí sociální zařízení a dílna pronajatá jinému subjektu v patře kanceláře a dalších 
dvou podlažích opuštěné a vystěhované výrobní a skladovací prostory. V důsledku změny 
využití na kanceláře byla vyměněna i okna v kancelářích  za dřevěná zdvojená. 
 
 2. Metodika průzkmu 
 
Byla provedena komplexní   prohlídka fasády objektu. Uliční fasáda byla prozkoumána 
z vysokozdvižné plošiny, zadní fasáda v místech ostění zevnitř u okenních otvorů.  
 
3. Podklady 
 
1.  Měření vlhkosti a laboratorní rozbory zdiva a omítek (Českomoravské sanační centrum 
    Havířov, 1.12.2007) 
2. Vlastní prohlídka stavby 
3. Stavebně – historický průzkum objektu 
 
4. Popis a rozbor stávajícího stavu 
 
4. 1. Časový a etapový vývoj fasády 
 
Na   fasádě je dobře viditelný kvalitní  jednotný stavební materiál – ostře pálená pevná cihla a 
jednotná zdící malta z dobře hašeného vápna. Je zřejmé, že  stavba a omítky byly provedeny  
v jediné souvislé etapě v době výstavby.  
Poruchy střešního pláště a klempířských výrobků střechy vedly  k omývání rozsáhlých ploch 
dešťovou vodou z děravých podokapních žlabů a celkové totální degradaci omítkoviny.  
 

 
Na obloučkové  římse bude s největší pravděpodobností objevena původní přesný tón  barvy 
fasády.  
 
Pečlivost, s jakou bylo dílo pojednáno jako „bezúdržbové“, je vidět v celkově velmi kvalitním 
hladkém povrchu štuku a na volbě materiálu horního líce parapetu.  
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Zvenčí  byla vysoko nad okolní zástavbu čnící budova v místních meteorologických 
podmínkách plošně bičována větry nesoucími deště a sníh. Ty stékaly po oknech na venkovní 
parapet. 
 
Životnost venkovního povrchu parapetu, a tím i bezprostředně okolní omítky,  byla zajištěna 
obložením parapetu glazovanými střešními taškami. 
Ty zajišťovaly dokonale hladký povrch v neměnném  spádu, kde se nedržel sníh ani déšť 
stékající z okenních výplní.   
Tmavá barva tašky zabezpečovala tání případně navátého sněhu při slunečném počasí bez 
odmrzání omítky na oplechování při vystřídání denní vyšší za noční nižší teplotu, resp. mráz. 
 

  
Degradace omítek začíná u většiny staveb především na spoji parapetního plechu a omítky. 
Použité tašky zabránily  této degradaci více než 100 let. 
 
Okenní otvory jsou s ocelovými industriálními okny s otevíravou střední tabulkou. Okna jsou 
zasklena jednoduchým sklem a kondenzát je  uvnitř jímán parapetní drážkou do keramické 
nádobky umístěné v podparapetní kapse. Keramická porézní nádoba zajišťuje v zimním 
období dostatečný objem pro jímání kondenzátu, který pak bezúdržbově samovolným 
odparem v teplých dnech mizí.  
 
Změna majitele – zestátnění  v r. 1946 v době  a také živelné pohromy – několikeré  povodně  
vedly k započetí údržby  alespoň na pohledově exponované straně objektu. 
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4.2. Sratigrafie omítek 
 
Omítkářské práce probíhaly tedy na jedné fasádě – zadní -  v jediné investiční etapě a 
tradičním způsobem. Na zdivo s výrazně zapuštěnými spárami byla nahozena vrstva jádrové 
omítky a na ní byl proveden štuk.  
Jádrová omítka v základní ploše měla tloušťku od 12 do 15 mm. 
 

 
Detail původní omítky okenního ostění zadní fasády  
 

 
Na čelní fasádě se v místech ostění v tympanonu zachovaly omítky s hrudkami vápna 
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Příznačným rysem mnoha historických omítkových malt, který z dnešních stavebních 
materiálů zcela vymizel, jsou až centimetr velké bílé vápenné hrudky nebo žmolky. Chemicky 
jsou tvořeny kalcitem - uhličitanem vápenatým (CaCO3). Jsou nejen výrazným vzhledovým 
prvkem malty, ale navíc zvyšují její pevnost, neboť mají prokazatelně pozitivní vliv na 
vlhkostní poměry a regeneraci pojivých vlastností vápna. Skutečnost, že v soudobé produkci 
omítkových směsí vápenné hrudky nenajdeme, je dána dnešními metodami hašení vápna a 
vlastnostmi použitých surovin.  

 

 
V omítce jsou dále vidět velké valounky z neprosátého říčního písku 
 
Na fasádě k řece je několik etap vysprávek omítek, kdy bez osekání a očištění podkladu byla 
nahozena další vrstva,  
Ve dvou vrstvách bylo provedeno jádro na omítkových plochách v centrální části  u 
tympanonu, kde tloušťka postupně vrstvené na sebe omítky dosahuje až 32 mm.  
 

  
Konečně jsou zde i novodobé vysprávky – přeštukování  již s pojidlem na bázi cementu  
Za cementovou omítkou se vyskytují četné výkvěty solí, jak je vidět na snímku 
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4.3. Architektonické prvky a barevnost fasády 
 
Architektonické prvky fasády představují vše, co odpovídá utilitární industriální architektuře a 
výzdobě odpovídající ambicím továrníka a své době.  
Jedná se o architektonické a  plošné zvýraznění architektury čelní fasády vložením 
tympanonu  a poměrně bohatě tvarovanou korunní římsu. 
 

 
Korunnní  římsa je tažena omítkovou šablonou na konzolově vyloženém vytvarovaném 
podkladním zdivu. 
 
Změnila se i barva fasády – zelená byla zalíčena lomenou bílou. A to je patrné zejména tam, 
kde se dochovala původní omítka.  

 
Zelená fasádní barva pod novodobým přelíčením na bílo, což bylo nejlevnější řešení 
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4. 4. Salinita omítek  
 
Bylo provedeno podrobné měření vlhkosti na venkovním líci objektu s odběrem vzorků ke 
stanovení salinity zdiva. Vlhkost byla měřena nedestrukční sondou přístrojem GANN-
HYDROMETTE.   
Naměřené hodnoty v přízemní partii a kolem parapetů až max. 13% hmotnostních  jsou 
velmi vysoké, omítky v těchto místech jsou zcela zkorodované, stupeň zasolení dle protokolu 
o zkoušení zvýšený až vysoký, zejména u obsahu síranů a dusičnanů, odkud pochází masivní 
destrukce omítek. 
 
Soli síranů se do fasádní omítky dostávají zejména atmosférickými vlivy a jejich púvod lze 
hledat jednoznačně v kontaminaci ovzduší nedokonalým spalováním levných pevných paliv 
jako je hnědé uhlí a kaly. 
 
Soli chloridů jsou zejména na omítce v soklové části -  na  fasádě obrácené ke komunikaci a 
jejich zdrojem je jednoznačně způsob zimní údržby vozovky solením 
 
Soli dusičnanů vznikají například tlením rostlinných zbytků, ale zde jsou příčinou jejich 
lokálního nadměrného výskytu  zejména poruchy kanalizace v areálu (spíše její absence) 
 
Je třeba si uvědomit, že tyto soli jsou hydroskopické, tedy jímají vzdušnou vlhkost řádově od 
dvou (chloridy) do deseti (u draselných solí) molekul H2O na jednu molekulu soli. Tato 
molekulárně vázaná voda zvětšuje svůj objem v teplotách pod 00 C o 10% a  je trvalým 
zdrojem poruch omítek. 
   
Zdroje dotace solí: 
 
• dlouhodobé stékání srážkových vod se siřičitany a draselnými solemi z okapů střechy po 

fasádě 
• Znečišťování splašky  
• Zasolení omítek z nevyhovujícího ovzduší 
• Chemické ošetřování komunikace a parkoviště v zimě solí 
 
 
Stav spodní části omítek u dešťových svodů odpovídá i ostřiku z terénu, kam jsou dešťové 
vody odváděny. 
Ostřikem z terénu velmi trpí omítky v soklové části  u všech staveb obecně -  jsou zvětralé , 
odmrzlé a  mají výrazně chemicky zvětralé trhliny tam, kde je vysoký výskyt dusičnanů  
 
 
Referenční tabulky vlhkostí a salinity zdiva dle ČSN 
 
Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 0610 – obecně 
3,0% < w < 5,0% vlhkost nízká 
5,0% < w < 7,5% vlhkost zvýšená 
7,5% < w < 10,0% vlhkost vysoká 
10,0% < w   vlhkost velmi vysoká 
(w – vlhkost v % hmotnostních) 
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Vlhkost přiměřená z fyzikálního hlediska: 

Stavební hmota 
relativní vlhkost (%) 
50 60 70 

cihly,kámen–pískovec,opuka 5,0 6,5 6,7 
malta vápenná, písková 5,5 5,5 5,8 
 
Hodnocení stupně zasolení dle ČSN P 73 0610 

Druh solí Koncentrace (% hm.) 

chloridy < 0,075 0,075 - 0,2 0,2 - 0,5 > 0,5 

dusičnany < 0,1 0,1 - 0,25 
 

0,25 - 0,5 > 0,5 

sírany < 0,5 0,5 - 2,0 2,0 - 5,0 > 5,0 

Stupeň zasolení nízký zvýšený vysoký velmi vysoký 

 
 
Dešťové vody obsahují běžně příměsi solí.  Široká škála látek, které jsou agresivní vůči 
omítkám a zdivu  a  běžně se v ovzduší a spodní vodě vyskytují jsou  např. CO2, SO2, SO3, 
SO4, NOx a Cl.   
 
Účinek látek obsahujících ionty NO3, SO4 a Cl je dán tvorbou krystalických látek vzniklých 
reakcemi s hydratačními sloučeninami cementové pasty – vznikají tak výkvěty, vlivem 
střídání vlhkostních poměrů dochází k rekrystalizaci, krystalizační tlaky narušují vnitřní 
strukturu zdiva – pojiva a  cihelného střepu, vznikají drobné trhliny, ve kterých rostou 
krystaly převážně hygroskopických  solí a dochází k jejich vystupování na povrch konstrukce.  
 
Ettringit, thaumasit, portlandit, sádrovec, anhidrit a další hydroskopické soli takto z nečistot 
konstrukcí a ovzduší vzniklé váží při opakované snaze o rekrystalizaci na 1 molekulu soli   12 
až 20 molekul vzdušné nebo kapilární vody. Protože vlhkost v ovzduší a ve stavbě v průběhu 
její životnosti  kolísá a  proces rekrystalizace se neustále opakuje, začnou se na povrchu 
konstrukcí projevovat solné výkvěty, přestože se dotace z podzákladí zastaví.  
Při laboratorně na místě  naměřených hodnotách odolávají  dlouhodobě – trvale – na zdivu 
pouze novodobé sušící mikroporézní omítkové systémy (na principu nanotechnologií). 
 
Běžné sanační omítkové makroporézní systémy by při naměřených hodnotách měly životnost 
v soklové partii a kolem ostění oken cca 18 – 24 měsíců.  
 
K zamezení těchto negativních jevů  vede jediná cesta – použití omítkových materiálů 
s nanopóry, které se chovají jako filtrační zařízení -  tzv reversní osmóza, neboli vytvoření tak 
mikroskopicky malých pórů (mikropórů, nanopórů), že jimi neproniká nic většího než 
molekula vody. Molekuly solí     a další formy mikroskopického  znečištění, které se mohou 
ve stěnách vyskytovat se do takto malých pórů nedostanou a nemohu tedy na povrchu 
rekrystalizovat. Zato vlhkost z konstrukcí postupně ve formě čisté vodní  páry odchází a 
konstrukce se trvale vysouší.   
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Plíživé stopy postupující degradace  omítky fasády pod bílou líčkou a přeštukováním 
cementem od zasolení srážkovými vodami 

   
 

  
 

 
5. Závěr pr ůzkumu   
 

• Z analýzy  vyplývá, že zde je silné zasolení omítek a   povrchu zdiva, což je nutno při 
provádění  oprav respektovat volbou inertních materiálů.  

• Ostřik dešťovou vodou jak v soklové zóně tak na parapetech oken a podél dešťových 
svodů narušuje spolu se zasolením celistvost omítek v důsledku odmrzání  

• Barevné řešení fasády má nejméně dvě  časové  etapy a je nutné doplnit tento průzkum 
podrobným prozkoumáním původní barvy v římsové partii  při postavení lešení 
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• Zasolení omítek je tak vysoké i v ploše, že nedoporučuji jejich ponechání ve stavbě 
vyjma mimořádně pevných a soudržných míst v horní části stavby na tympanonu a 
římse 

 
V současné době bohužel dochází ke zvýšené korozi historických vápenných pojiv vlivem  výskytu 
anorganických kyselin nebo kyselinotvorných oxidů v ovzduší a v dešťové vodě. O to větší nároky 
budou  kladeny na finální povrchovou úpravu nové  vápenné  fasády a „konzervaci“ již více či méně 
poškozených původních omítek. Proto také doporučuji  do fasádních omítek použít   pojivo na bázi 
hydraulického vápna, které je v porovnání se vzdušným vápnem pevnější a odolnější.  
 
Ve snaze zachovat  historické omítky v místě tympanonu  se může  již vyplavené pojivo vracet  do 
ponechané omítky mnohonásobným tzv. pačokováním – natíráním vápenným mlékem ( 2 – 10% 
sušiny). Tím by teoreticky došlo  ke zpevnění povrchu omítky, kterou  bude  potom možno 
přepracovat vápennou stěrkou, případně přímo sanačním vápenným nátěrem. Prakticky tomu brání 
výskyt solí, které s vápnem následně reagují chemicky.  Postup případného zpevňování omítek a 
záchrany štukové výzdoby vlysu tympanonu bude nutno konzultovat průběžně na stavbě za 
přítomnosti orgánů ochrany památek a odborného štukatéra. 
 
 

 
V Olomouci dne  28.6. 2011                                                   Ing. arch. T. Tzoumasová 


