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T E CH N I C K É    P O D K L A D Y 
                                              ( pro provedení veřejné zakázky) 
       
Realizace stavebních úprav stávající služebny PČR Vyšší Brod pro ZZS Jčk Vyšší Brod. 
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 1. Vymezení plnění zakázky 
 
Předmětem zakázky je provedení realizace drobných stavebních úprav služebny PČR Vyšší Brod, 
okr. Č. Krumlov. 
 
Jedná se o stavební úpravy budovy Policie ČR Vyšší Brod č.p. 22, okr. Č. Krumlov - ve vlastnictví 
ČR – KŘP Jčk Č. Budějovice. 
Jedná se  o drobné stavební úpravy interiéru budovy včetně doplnění ZTI, E.I. (slaboproudé 
rozvody) v rozsahu přiloženého rozpočtu  a půdorysů jednotlivých podlaží. 
 
 Objekt nebude v plném rozsahu vyklizen, stavební úpravy budou realizovány při omezeném 
provozu a za plnění předepsaných opatření.  
 
 

 2. Zadávací podklady 

 2.1. Zadávací podklady zahrnují: 

 Situaci objektu 
 Půdorysy I. a II. N.P. vč. neoceněného soupisu prací , dodávek a služeb 
 
 Poskytnuté zadávací podklady zůstávají majetkem zadavatele a musí být uchazečem vráceny 
nejpozději současně s předložením soutěžní nabídky. 

 2.2. Prohlídka budovy je stanovena dne: 

bude upřesněno v zadání odboru veřejných zakázek KŘP Jčk !  Prohlídka místa 
realizace nezbytně nutná. 

 
 3. Dodací podmínky                 

 3.1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a 
následujících Obchodního zákoníku. 
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 3.2. Uchazeč je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 
jakýkoliv vliv na cenu nabídky. 

 3.3. Zadavatel si vyhrazuje právo i v průběhu realizace zakázky měnit její rozsah. 

 3.4. V případě změny rozsahu zakázky na základě požadavků zadavatele, odlišného od rozsahu 
uvedeného v soutěžní nabídce, budou dodací podmínky sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními. Tyto podmínky budou uvedeny ve smlouvě o dílo.  

  3.5. Záruční doba min. 36 měsíců 

   3.6. Elektrickou energii a vodu poskytne zadavatel ze stáv. rozvodů za úhradu. 

   3.7.  Uchazeč zpracuje položkový rozpočet dle přiloženého soupisu prací . Uchazeč nesmí měnit  
názvy položek a strukturu soupisu prací a dodávek vč. měrných jednotek. V části E.I. 
(slaboproudé rozvody) bude oceněna pouze dodávka materiálu bez montáže.  

   3.8. Předpokládané zahájení prací – srpen 2013  

 4. Financování akce 

 4.1. Financování za provedenou činnost  – ze strany zadavatele nebude poskytnuta záloha. Úhrada 
bude realizována  jednorázově po předání a převzetí díla skutečně provedených prací a 
odsouhlasení investorem. 

5. Náklady soutěže 

Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům neuhrazuje. Veškeré náklady 
zadávacího a výběrového řízení, které uchazeči vzniknou, nese uchazeč.                  

 
6. Doplňující informace 

Doplňující informace týkající se vlastního předmětu soutěže na vyžádání poskytne – bude 
upřesněno v zadání odboru veřejných zakázek KŘP Jčk ! 

 
7. Schválení soutěžních podmínek                 

          Soutěžní podmínky byly schváleny dne: 3.7. 2013  

Vypracoval: Pavel Mrzena 

                                                                          Vedoucí OSNM  
                                                                                                                                                                                           
                                                                                          Bc. Jiří Časta 

                                                                      

                                                                      Vedoucí stavební skupiny OSNM  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ing. Milan Marek     
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