



Č.j.: PPR-3350-32/ČJ-2013-990656

Praha 23. dubna 2013
Počet listů: 1

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

V souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem „**Praha 5, areál Zbraslav, E. Přemyslovný 1304-výstavba operačního střediska**“.

Oznamujeme Vám, že dne 23. dubna 2013 byl uveřejněn na profilu zadavatele *opravený* slepý rozpočet s názvem (OPRAVENÝ SLEPÝ 04_2013 - IOS - rozpočet - final v excelu a OPRAVENÝ SLEPÝ 04_2013 - IOS - rozpočet - dodatek 1 v PDF), který nahrazuje slepý rozpočet uveřejněný dne 18. dubna 2013 s názvem (SLEPÝ 12_2012 - IOS - rozpočet – final v excelu a SLEPÝ 12_2012 - IOS - rozpočet – final v PDF). Provedené změny jsou barevně vyznačeny. Adresa profilu zadavatele, kde je možné dokumenty získat je:
<https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515459>

Dále byly dne 23. dubna 2013 uveřejněny na profilu zadavatele následující *opravené* (dokumenty) soubory, které nahrazují uvedené dokumenty (soubory) uveřejněné dne 18. dubna 2013.

ABCEFG zpráva DODATEK 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.1. architektonicko stavební část-ABEFG zpráva

F 1 1 8 - 1pp návrh dodatek 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.1. architektonicko stavební část-č.8-1pp návrh

F 1 1 16 - tabulky prvků dodatek 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.1. architektonicko stavební část-č.16-tabulky prvků

F 1 1 9 - 1np návrh dodatek 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.1. architektonicko stavební část-č.9-1np návrh

3 - VZT půdorys 1PP Dodatek č1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.4.e. vzduchotechnika-3 - VZT půdorys 1PP

2 - Specifikace materiálu Dodatek č 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.4.e. vzduchotechnika-2 - Specifikace materiálu

1- Technická zpráva Dodatek č 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.4.e. vzduchotechnika-1 - Technická zpráva

EL-Specifikace materiálu dodatek 1, který nahrazuje soubor s názvem F.1.4.c. silnoproud-EL-Specifikace materiálu

Dále byly dne 23. dubna 2013 zveřejněny dokumenty (soubory) v souladu s vyhláškou č. 230/2012 vztahující se k postupům výpočtu, jedná se o následující soubory:

VV - Bourací práce

VV - Osazení dieslu

VV - Stavební práce

Na základě těchto úprav zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. června 2013 do 9 hodin**. Termín **otevírání obálek se uskuteční 3. června 2013 v 11 hodin**.

Ing. Stanislav Loskot
za zadavatele