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Název  stavby :  Objekt KONTROLNÍ – ŘÍDÍCÍ VĚŽ  – PĚCHOTNÍ STŘELNICE              
                          DOBROTICE  
Místo stavby   :  č.parc. st.509, k.ú. Dobrotice, kraj Zlínský 
Vlastník stavby: ČR  
 
a) Stručný popis stavby kontrolní-řídící věže 
 
Objekt KONTROLNÍ – ŘÍDÍCÍ VĚŽ je součástí pěchotní střelnice  VPŠ a SPŠ MV  
v Holešově. Objekt věže se nachází v blízkosti krytého střeleckého stanoviště  
tzv. pal-postu. 
Objekt  je realizován jako zděná dvoupodlažní konstrukce s pochůznou plochou  
střechou. Zdivo je z plných cihel (soklová část) a ze škvárobetonových tvárnic. 
Stropní a střešní konstrukce jsou pravděpodobně ŽB – monolitické. 
V objektu je umístěno z 1. NP do 2. NP ocelové schodiště. 
Výlez na pochůznou střechu je  pomocí stupadel ve zdi přes střešní výlez. 
Krytina ploché střechy je provedena z živičných asfaltových pásů. 
Stávající fasáda je vápenná – hladká. 
 
V rámci předchozích oprav byla ve 2.NP provedena výměna oken. 
Byla osazena plastová okna. Další opravy nebyly prováděny. 
 
b) Stavebně technický stav objektu 
Stavebně technický stav  objektu nebyl v rámci rozsahu zpracování PD – opravy fasády a 
střechy jednoznačně zjišťován a ověřován sondami.  
Informace o stavu objektu vycházejí z vizuální prohlídky a vlastního měření.  
Další informaci o konstrukčním řešení vycházejí z předešlých dostupných projektových 
podkladů a informací správců objektu. 
 
POPIS  A VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU   
STŘECHA 
Střecha věže má pultový spád. Dešťové vody jsou odváděny přes otvory v atice na římsu 
a následně přes okapní oplechování do žlabu. Krytina je z asfaltových pásů. 
Dle zjištění dochází k zatékání do objektu a na fasádu z důvodu především degradace 
krytiny a řešením ukončení krytiny u paty atikového zdiva. 
Dalším problémem je stav oplechování zhlaví atik a římsy.  
 
FASÁDA 
Při  prohlídce  objektu  bylo zjištěno poškození  omítek vlivem zemní vlhkosti a zatékání. 
Zásadní problém vlhnutí zdiva a omítky byl zjištěn v soklové části z důvodu absence, či 
degradace hydroizolace objektu a nevhodným řešením okapového chodníku v zadní části 
objektu. 
Dalším problémem, který má vliv na fasádu je zatékáním ze střechy a nedořešeným 
detailem nadpraží a parapetů při výměně oken. 
 
c)POŽADAVKY NA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - OPRAV 
Neřešeno -  opravami se původní charakteristika PBŘ stavby nemění. 
 
d)  NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
 
VÝROBNÍ PŘÍPRAVA, TECHNOLOGIE ŘEŠENÍ 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravy – vychází návrh oprav z prohlídky objektů 
a z požadavků zadavatele.  
Před  realizací stavebních oprav (v průběhu bouracích prací) je nutné ověřit stávající 
stav konstrukcí a porovnat s údaji v PD.  
Veškeré nové výplně dodavatel zaměří před výrobou na stavbě! 
Dále je nutné při realizaci vycházet  z „konstrukčních a technologických předpisů“, které 
jsou stanoveny  výrobci konkrétních systémů a které nejsou v PD uvedeny !   
 
OPRAVA STŘECHY 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
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= Demontáž technického zařízení na střeše – zajistí zadavatel 
= Demontáž stávající hromosvodové soustavy na střeše 
= Provedení výtažných zkoušek nosného podkladu 
= Oprava atiky - vyrovnání vnitřního zdiva atik aplikací EPS – F 70  
   (z důvodů navržené svislé krytiny PVC)  
= Úprava stávajícího oplechování atik – odstranění-sražení stojatých drážek  
= Oprava římsy - odstranění-sražení stojatých drážek  
= Demontáž a zpětná montáž střešního podokapního žlabu FeZn+ revize háků 
= Demontáž, úprava a zpětná montáž střešního svodu 
= Očištění plochy střechy 
= MONTÁŽ klempířských prvků– poplastovaný plech FeZn 
= POLOŽENÍ KRYTINY mPVC 
   - vyplnění dutin v okolí instalací polyuretanovou požární pěnou 
   - skelné rouno 
   - povlaková krytina – FÓLIE  mPVC tl. 1,5 mm  vyztužená vysokopevnostní 
     mřížkou  a mechanické kotvení k nosnému podkladu 
Pozn.: Pokládka střešní krytina je uvažována kompletní, tzn. včetně všech doplňků, 
          které jsou nutné pro pokládku krytiny a jsou uvedeny v technologických  
          pravidlech výrobců krytin (např. pomocné lišty, kotevní materiál atd.) 
=  Zpětná montáž hromosvodové sestavy v původním rozsahu (jen nové podložky-    
    patice na střeše + nový jímací drát hromosvodu)   
 
OPRAVA FASÁDY 
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
= Demontáž části drátěného oplocení + zpětná montáž 
= Demontáž zemnícího svodu + zpětná montáž 
= Úprava zemnícího svodu v místě okapového chodníku (předsazená fasáda)  
= Demontáž střešního dešťového svodu + zpětná montáž 
= Demontáž + repase + zpětná montáž stříšky nad vstupem 
= Úprava části okapového chodníku a terénní úpravy 
   (snížení pod úroveň +-0,000) 
HLAVNÍ FASÁDA – nesoklová část 
= Omytí stávající fasády tlakovou vodou 
= Vyspravení defektů  stávajících omítek 
    Oprava odpadlé a nesoudržné omítky(oklepáním), trhlin a špalet výplní 
     a provedení nové vyrovnávací omítky. 
    Pro případné lokální opravy je v rozpočtové části PD ponechána rezerva na opravu  
    10% plochy fasády. 
= Oprava římsy  
= Oprava nadpraží oken 
= Osazení okenních parapetů 
= Celoplošná penetrace 
= Aplikace stěrky se síťovinou 
   - přebroušení celé plochy  
   - na všechny hrany, ostění se připevní lepivou maltou v pásech skleněná síťovina  
    (cca 280 g/m2) + v rozích diagonální vyztužení síťovinou 
   - nanesení  zpevňovací vrstvy malty ze suché vyhlazovací vrstvy v tl. 2 mm, do  které   
     se zatlačuje  armovací tkanina  s přesahy 100 mm.  
     Přes  armovací tkaninu se nanese  vrstva tmelu a vyhladí se.  
   - přebroušení povrchu (po 2 dnech) + nanesení  druhé vrstvy vyhlazovací malty.  
     Po zaschnutí se podklad opět přebrousí. ! Povrch musí být vyrovnaný !! 
   - Penetrace podkladu a nanášení stírané dekorativní omítky. 
OMÍTKA nesoklové části zdiva =  Strukturovaná omítka zrnitá – probarvená 
SOKLOVÁ ČÁST – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
= Odstranění stávající omítky v rozsahu soklu 
= Úprava části okapového chodníku a terénní úpravy 
   (snížení pod úroveň +-0,000) 
= Penetrace zdiva  
= Realizace PŘEDSAZENÉ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY AQUAPANEL 0UTDOOR   
= Osazení oplechování soklu 
= Silikonová omítka vodoodpudivá 
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NÁTĚR OK NA FASÁDĚ 
= OK stříšky, zárubně , meziokenní sloupky, zábradlí 
ČELNÍ SOKLOVÁ ČÁST – vstupní pohled 
= DTTO hlavní fasáda – specifikace viz. výkres 
Sokl bude ohraničen systémovou plastovou dilatační lištou. 
Pozn :Uvedený  rozsah provádění omítek je uveden pouze heslovitě. 
         Je nutné realizovat komplexní omítkové skladby dle technologických pravidel 
         Stanovených výrobcem omítkových systémů!   
BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁDY 
Stanoví investor na základě předložených vzorků a následně aplikace vzorku na fasádu. 
HROMOSVOD - OCHRANA PŘED BLESKEM 
Vzhledem ke skutečnosti, že je navrhována pouze oprava střechy a fasády, není  
předmětem PD  návrh řešení nové  střešní hromosvodové soustavy. 
V rámci opravy střechy a fasády bude provedena  zpětná montáž hromosvodové sestavy 
v původním rozsahu (jen nové podložky - patice na střeše + nový jímací drát 
hromosvodu).   
Součástí opravy je revize hromosvodu. 
 
e) POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE 
=  Před zahájením prací seznámit investora a projektanta s konkrétním navrženým 
    systémovým řešením + dalšími podněty a připomínkami, které vyvstanou v rámci 
    zpracování nabídky k výběrovému řízení  
=  Řádné seznámení s rozsahem navržených úprav a se stávajícím stavem objektu 
    (v rámci výběrového řízení – viz. PD + prohlídka objektu) 
=  Zabezpečení stavby– pád materiálu – vymezit a zajistit NEBEZPEČNÝ PROSTOR  
=  STATIKA = V průběhu realizace oprav nesmí dojít k přitížení střešní konstrukce  
     stavebním materiálem. 
=  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
    V průběhu realizace oprav nesmí dojít k omezení požárně bezpečnostního řešení  
    staveb – průchodnost únikových cest, skladování stavebního materiálu atd. 
    Případné nutné krátkodobé omezení, nebo zásah do PBŘ staveb řešit s požární  
    technikem investora. 
=  Informovat investora a projektanta o nově zjištěných skutečnostech (oproti PD)  
=  Provádět požadované zkoušky stanovené normativními předpisy 
=  FOTODOKUMENTACE –   dodavatel stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci    
=  PROTOKOLY – ZÁPISY – DOKLADY  z jednotlivých kontrol a zkoušek budou provedeny    
    samostatné  zápisy – protokoly a zápisy do stavebních deníků. 
Dodavatelé stavebních prací  zajistí ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE 
(oprávněnou osobou), která je potřebná pro výrobu a zhotovení díla  a která není 
obsažena v projektové dokumentaci  pro výběrové řízení. 
 
f) BEZPEČNOST PRÁCE 
Všeobecným požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je bezpodmínečné 
dodržování bezpečnostních předpisů ve smyslu ustanovení  
Zákona č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek BOZ při práci, Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb.  O bližších požadavcích na BOZ při práci a na staveništi , Nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb.  O bližších požadavcích na BOZ při práci na pracovištích  s nebezpečím 
pádu z výšky. 
 
g)NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Přehled právních předpisů České republiky upravující oblast odpadového hospodářství: 
- Zákon č. 106/2005 Sb., zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další    
   seznamy  odpadů 
- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
 
Vypracoval : ing. Stanislav Gregor  6/2013 


