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Úvod 

Tato projektová dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby se zabývá 

rekonstrukcí dvou výměníkových stanic v objektu požární stanice na ulici Lidická a s tím 

souvisejících nutných úprav rozvodů vzniklých z přechodu z parního média na horkovodní 

médium. Změna média byla vyvolána dodavatelem tepla v rámci přechodu města Brna z páry 

na horkou vodu. Celá rekonstrukce je koncipována jako dočasná, tak že je zamýšlena 

v budoucnu kompletní rekonstrukce celé hlavní budovy a její částečná přestavba, proto je celý 

stávající rozvod ponechán beze změny, pouze v případech, kde to bude nevyhnutelné, budou 

provedeny patřičné úpravy. Při budoucí rekonstrukci objektu budou stávající rozvody s 

otopnými tělesy odstraněny a provedeny kompletně nové. Zůstane pouze zařízení výměníkové 

stanice, které je zamýšleno jako trvalé, pouze s částečnými úpravami, aby mohlo být použito 

pro budoucí objekt. 

Prvním objektem je tedy hasičská stanice požárního útvaru Lidická. Objekt se skládá 

ze dvou technických podlaží, suterénu a přízemí, která jsou v současné době vytápěna parním 

nízkotlakým systémem. Na tento systém je napojen i rozsáhlý komplex garáží, dílen, skladů, 

přístavků, apod. budov ve dvorním traktu stanice. Otopnou plochu tvoří ve valné většině 

žebrové trubkové registry a několik litinových článkových těles. Z parního rozvodu jsou 

napájeny i zásobníkové ohřívače teplé vody. Zbytek objektu tvoří 5 podlaží s kancelářskými a 

obytnými prostory s různými zaměřeními. Tato obytná podlaží jsou napájena vodním 

systémem, pro který zajišťují teplo dva protiproudé trubkové výměníky napájené párou. Zde 

jsou osazena litinová článková tělesa, která nebudou rekonstrukcí primárně nijak dotčena. 

Druhým objektem je menší administrativní budova v areálu požárního útvaru, kterou 

napájí vlastní středotlaká parní výměníková stanice z ulice Cihlářská. ÚT v objektu i stav 

výměníkové stanice je poměrně moderní, proto v ní budou provedeny jen relativně malé 

úpravy s minimálním dopadem na rozvod v objektu. 

Důležitou informací pro rekonstrukci však je, že požární stanice musí během 

rekonstrukce zůstat plně funkční bez omezení provozu! Bude nutné tomuto podřídit 

postup prací a jednotlivé etapy úprav a přepojování. 

a) Použité podklady 

Kompletní projektová dokumentace ÚT z roku 1984 

Částečné dokumentace ÚT budov ve dvorním traktu z roku 1969 a 1983 

Dokumentace parní VS z roku 1975 
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Prohlídka stavby, při které bylo zjištěno, že značná část projektové dokumentace neodpovídá 
skutečnosti, současně s tím že bylo v rozvodech během let provedeno mnoho lokálních úprav, 
které nejsou nikde zakresleny 

Výkresová dokumentace plánované horkovodní přípojky a rozvodů poskytnutá dodavatelem 
tepelné energie 

Souhlasné vyjádření s rekonstrukcí obou VS č. T444/13/0943/TR ze strany dodavatele 
energie - Teplárny Brno, a.s. na základě předchozího předložení dokumentace provedení 
napojení obou VS 

Normy a platná legislativa 

Požadavky zástupce investora 

b) Popis systému a úprav výměníkových stanic 

Systém ústředního vytápění v hlavním objektu požární stanice, sestává z 

následujícího. Stávajícím zdrojem tepla je středotlaká parní přípojka, která je redukována na 

nízkotlakou páru. Přípojka je napojena z ulice Lidická. Rozvod nízkotlaké páry slouží jako 

hlavní nositel tepla v objektu a jsou na něj napojeny nízkotlaké parní kotle na uhlí, které 

slouží jako provozní záloha energie v případě výpadku CZT. Pára napájí trubkové registry a 

článková tělesa v technických podlažích a dvorních objektech, ohřívá teplou vodu v ležatých 

zásobnících. A předává energii vodnímu systému ÚT, který vytápí 5 kancelářských podlaží v 

hlavním objektu. Většina páteřních rozvodů je vedena pod stropem suterénu, kondenzátní 

potrubí jsou vedena souběžně s párou nebo jsou uloženy v kanálech v zemi. Jsou svedeny až 

do prostoru výměníkové stanice, kde vyúsťují v jejím nejnižším místě do beztlaké 

kondenzátní nádrže. 

Tento systém bude upraven, tak že budou demontovány kotle na uhlí, kondenzátní 

hospodářství, otevřená expanzní nádoba, atd. V první řadě bude ponechán stávající parní 

rozdělovač včetně armatur a parního potrubí. Do místnosti sousedící se současným prostorem 

výměníkové stanice bude dodavatelem tepelné energie dovedena horkovodní přípojka. Dále 

na ni budou napojeny dva deskové výměníky tepla o výkonu 2x300kW. Jejich sekundární 

strana bude napojena do nového rozdělovače ÚT. Výkon sestavy výměníků bude regulován 

na primární straně regulačním ventilem s havarijní funkcí. Na novém rozdělovači ÚT budou 

osazeny čtyři samostatné topné větve (záložní zdroj tepla, technologická podlaží, budova 1-5. 

patro, ohřev TV). Větev ohřevu TV bude dovedena ke třem ležatým zásobníkům teplé vody, 

každý o objemu 400l, které jsou umístěny ve stejné místnosti jako rozdělovač a přípojka HV. 

Druhá větev rozvodu ÚT pro budovu bude napojena na stávající trubkový rozdělovač a sběrač 

umístěný na chodbě. Třetí větev bude napojena do stávajícího parního rozdělovače v prostoru 
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stávající výměníkové stanice. Poslední čtvrtá větev bude také dovedena do prostoru stávající 

výměníkové stanice a napojena na záložní zdroj tepla, který bude umístěn v nejnižším místě 

stanice, pod lávkou s parním rozdělovačem.  

Záložní zdroj energie je v současné době uvažován jako plynový kotel o výkonu 

500kW, který bude zaústěn do komínového průduchu, do kterého je zapojen stávající kotel. 

Komínový průduch bude nově vyvložkován nerezovým potrubím. Plynový kotel však bude 

použit jako záložní zdroj pouze v případě odsouhlasení přívodu plynu ze strany plynáren. 

V opačném případě, bude nutné udělat revizi dokumentace, nebo v rámci realizační 

dokumentace, vyřešit otázku zálohy jinak. Záloha systému je nutná. 

Systém ústředního vytápění ve vedlejším administrativním objektu je před několika 

lety modernizován. Objekt je připojen středotlakou parní přípojkou, která předává teplo do 

systému prostřednictvím blokových výměníkových stanic. Jsou osazeny tři parní stanice, 

jedna pro ohřev teplé vody o výkonu 150kW s akumulačním zásobníkem a dvě pro systém 

ÚT každá o výkonu 180kW. Vzhledem ke kapacitě přípojky tepla předpokládám, že je vše 

ošetřeno systémem MaR, aby nechal v provozu vždy jen jednu stanici. Buď ohřev vody nebo 

vytápění. Pro vytápění slouží vždy jen jedna stanice, druhá je 100% záloha. Blokové stanice 

budou ponechány a bude u nich provedena výměna parních kapilárních výměníků za deskové 

pájené výměníky. Současný rozvod páry bude demontován včetně kondenzátního potrubí a 

nádrže. A bude zhotoveno nové propojení mezi výměníky a horkovodní přípojkou, která bude 

dovedena do místnosti dodavatelem tepla. Sekundární okruh, tedy otopná soustava a příprava 

TV nebude dotčena, protože se jedná již o nový systém vodního ÚT s vlastní úpravou vody a 

zabezpečením. 

c) Popis systému a úprav rozvodů tepla v hlavním objektu požární stanice 

Rozvod stávajícího ústředního vytápění v objektu bude dotčen minimálně. Pouze bude 

tlakově uzavřen a napojen na celkový topný systém. Je však nutno počítat s tím, že při 

zvýšení dispozičního tlaku v rozvodu může dojít k lokálním netěsnostem a únikům topné 

vody. Především ve spojích článkových otopných těles. Tyto netěsnosti bude nutné opravit a 

přetěsnit v havarijních případech po projednání se zástupcem HZS, těleso vyměnit za nové. 

Komplikovanější bude přepojení současného parního rozvodu na teplovodní. 

Z důvodu myšlenky dočasného řešení současných rozvodů s odkazem na plánovanou 

rekonstrukci celého objektu, bude zachován stávající parní rozvod i kondenzátní potrubí a 

oboje bude využito pro vytápění. Hydraulicky je stávající potrubí dimenzováno dostatečně. 
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Potrubí je ovšem různě spádováno z důvodu odvodnění páry a svodu kondenzátu. Proto bude 

nutné napustit systém tlakově a lokálně v problémových místech umístit vypouštění a 

odvzdušnění potrubí. Může se objevit i nedotápění nebo přetápění jednotlivých větví, to bude 

primárně na rozdělovači kompenzováno přibližným nastavením současných uzavíracích 

ventilů, které budou po tomto hrubém vyvážení zaaretovány. Případné uzavírání větví bude 

probíhat pomocí nových armatur umístěných na novém trubkovém sběrači vratné vody. 

V případě lokálních problémů s nedotápěním v koncových větvích rozvodu, budou osazeny 

šikmé vyvažovací ventily ve vhodných místech. Bude nutné všechna tělesa technických 

podlaží osadit termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi na přívodech a vratné 

potrubí upravit a osadit uzavíracím šroubením. Případné netěsnosti bude nutné utěsnit. 

d) Ostatní informace 

Veškeré potrubí v obou výměníkových stanicích a systémech bude ocelové bezešvé 

spojované svařováním. Bude opatřeno tepelnou izolací z minerální vlny s hliníkovou 

povrchovou fólií v tloušťkách uvedených na výkrese. 

e) Úpravy regulace 

Výše zmíněné zásahy do systému a rekonstrukce obou stanic si vyžádají s tím spojené 

úpravy v systému MaR. Vzhledem k myšlence budoucího sjednocení systému měření a 

regulace po rekonstrukci objektu v jednom centrálním velínu, je přednostní snaha využít 

stávající systémy MaR s minimálními nezbytnými úpravami pro požadovanou funkci. 

Princip řízení výměníkové stanice hlavního objektu bude takový, že MaR bude 

regulovat výkon výměníkové stanice regulačním ventilem na primární straně horkovodu. Dále 

bude větev ohřevu TV řízena spínáním oběhového čerpadla současně s požadavkem na 

vysokou teplotu systému, větev vytápění budovy bude řízena kvalitativním směšováním 

trojcestným ventilem dle ekvitermní křivky (v současné době jsou do větve vsazena dvě 

menší oběhová čerpadla a čtyřcestné ventily, v případě hydraulických komplikací by byl tento 

systém čerpadel odstraněn) a větev technologických podlaží primárně nebude teplotně řízena, 

pouze termostatickými hlavicemi na tělesech, popřípadě po konzultaci s provozovatelem MaR 

bude teplota řízena v rozsahu 60-90°C dle dohodnuté křivky primárním ventilem na 

výměníku. Řízení bude projednáno před úpravami MaR podrobněji. Systém MaR by měl 

obsahovat i běžné zabezpečení VS včetně havarijních stavů. 

Princip řízení výměníkové stanice vedlejšího administrativního objektu bude 

v podstatě stávající spočívající v regulování průtoku primárního média výměníkem a 
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jednotlivé větve do systému ÚT budou zachovány řízením ekvitermně. Jediná zásadnější 

změna v regulaci bude u okruhu přípravy teplé vody, kde byl vložen regulační meziokruh 

z důvodu minimalizování zanášení výměníku teplé vody vlivem velkého rozdílu teploty 

studené vody a horkovodního média. Tento regulační meziokruh bude řízen tak, že teplota 

vody v meziokruhu bude regulována na teplotu vždy o 10-15°C vyšší než je teplota studené 

přívodní vody respektive studené vody stupující do výměníku. A to pomocí regulace průtoku 

na primárním médiu. Meziokruh bude napuštěn upravenou měkkou vodou zbavenou 

rozpuštěných minerálů, které by mohly zanášet výměník. 

f) Požadavky na ostatní profese 

a. ELEKTRO – silové propojení nových zařízení 

b. STAVBA – prostupy přes nosné konstrukce, případné sekání a stavební úpravy 

zemních kanálků v případě nutnosti 

g)  Závěr 

Po provedení montážních prací musí být proveden proplach systému rozvodů, 

provedena tlaková zkouška potrubí a dále pak všechny provozní zkoušky. 

Při provádění prací musí být dodrženy všechny předpisy a nařízení související 

s platnou legislativou BOZP. 

Přiložené půdorysy stávajících rozvodů v projektové dokumentaci jsou pouze 

orientační, jejich trasy je nutné ověřit na stavbě. Pravou nástavbu a garáže se nepodařilo 

zmapovat vůbec, výkonově odpovídá přibližně levé straně dvorního traktu, proto 

předpokládám, že i rozsah rozvodu a těles bude obdobný. Z důvodu záměny média dojde 

v technických podlažích k poklesu topného výkonu těles, avšak v současné době jsou prostory 

přetápěny dle informací správce tepelného hospodářství, tak by tato ztráta komfortu neměla 

být nijak zásadní. S pomocí termostatických ventilů by mělo být dosaženo původních 

návrhových teplot místností. 

Doporučuji prohlídku stavby. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13.6. 2013 Ing. Luboš Rosecký 


